ALTos

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

Item

OBRA: REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE
FATIMA, NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

DESCRIGAO: Contratagdo de empresa para execugdo de reparos na
Unidade escolar Nossa Senhora de fatima, na localidade Soturno, no

municipio de Altos-PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Altos

Descrigao

SERVIGOS PRELIMINARES
DEMOLIGAO E RETIRADA
INFRAESTRUTURA

PISO E REVESTIMENTOS
PINTURAS

LOUGAS

ESQUADRIAS
INSTALAGOES
COBERTURA
MOVIMENTAGAO DE TERRA
RAMPA

PAREDES E PAINEIS

SERVICO FINAIS

Bancos B.D.l. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2022 - Piaui 22,0% Nao Desonerado
ORSE - 08/2022 - Sergipe Horista: 119,67%
SEINFRA - 027 - Ceara Mensalista: 75,68%

Total

3.263,35
3.896,53
116.302,87
45.773,12
7.973,51
3.864,39
3.250,51
4.215,50
14.157,87
438,51
9.204,79
30.869,80

4.386,00

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Peso (%)

1,32 %
1,57 %
46,97 %
18,49 %
3,22 %
1,56 %
1,31 %
1,70 %
5,72 %
0,18 %
3,72 %
12,47 %
1,77 %
202.961,70

44.635,05
247.596,75



CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

) OBRA:REFORMA NA UNIDADE Bancos B.D.l. Encargos Sociais
LTOS ESCOLAR NOSSA SENHORA DE
PARA FATIMA, NO MUNICIPIO DE ALTOS-
Pl
DESCRICAO: Contratacdo de SINAPI - 09/2022 - Piaui |22,00% N&o Desonerado:
~ i . [
empresa para execucdo de reparos |ORSE - 08/2022 - SE Horista: 119,67%
. ; Mensalista: 75,68%
na Unidade escolar Nossa Senhora [SEINFRA - 027 - Ceara
de fatima, na localidade Soturno, no
municipio de Altos-PlI
ITEM DESCRIGAO VALOR (R$) | MES 1 MES 2 MES 3 Total parcela
33,69% 16,26%| 50,05% 100,00' %'
1 SERVIGOS PRELIMINARES 3.263,35
1.099,42 530,62 1.633,31 3.263,35
o 100,00% 100,00' %'
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 438,51
438,51 438,51
_ 100,00% 100,00' %'
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 3.896,53
3.896,53 3.896,53
100,00% 100,00' %'
4 INFRAESTRUTURA 116.302,87
116.302,87 116.302,87
80,00%| 20,00% 100,00' %'
5 PAREDES E PAINEIS 30.869,80
24.695,84 6.173,96 30.869,80
100,00%| 100,00' %'
6 PISOS E REVESTIMENTOS 45.773,12
45.773,12 45.773,12
30,00%| 70,00% 100,00' %'
7 COBERTURA 14.157,87
4.247,36 9.910,51 14.157,87
100,00% 100,00' %'
8 ESQUADRIAS 3.250,51
3.250,51 3.250,51
_ 100,00% 100,00' %'
9 INSTALAGOES 4.215,50
4.215,50 4.215,50
100,00% 100,00' %'
10 PINTURA 7.973,51
7.973,51 7.973,51
100,00% 100,00' %'
11 LOUGAS 3.864,39
3.864,39 3.864,39
100,00% 100,00' %'
12 RAMPA 9.204,79
9.204,79 9.204,79
100,00% 100,00' %'
13 SERVIGOS FINAIS 4.387,00
4.387,00 4.387,00
121.737,33 75.246,94 50.613,48
247.597,75 247.597,75
121.737,33 196.984,27|  247.597,75




ALros

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

Item Codigo Banco

2.1

22

22

24

25

2.6

3.1

3.2

3.2

3.3

34

74209/001 SINAPI

40 ORSE

97663 SINAPI

8038 ORSE

97633 SINAPI

C2210 SEINFRA

17 ORSE

87879 SINAPI

C0054 SEINFRA

92759 SINAPI

92762 SINAPI

95957 SINAPI

OBRA: REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE
FATIMA, NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

DESCRIGAO: Contratagéo de empresa para execugéo de reparos na
Unidade escolar Nossa Senhora de fatima, na localidade Soturno, no
municipio de Altos-PI

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Altos
Descrigao

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
DEMOLIGAO E RETIRADA

Remogéao de luminaria

REMOGAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Demolicao de alvenaria de elementos vazados (cobogd), sem reaproveitamento

DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES

Demoli¢ao de reboco
INFRAESTRUTURA

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022

(COMPOSIGCAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK =
25 MPA. AF_01/2017

Bancos

SINAPI - 09/2022 - Piaui
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceara

Und

m?

un

UN

m?

m?2

m?

m?

m3

KG

KG

m3

Quant.

12

5

5
131,27
3,04

53,61

54,61

40

215

810

18

B.D.l

22,0%

Valor Unit

534,98

10,58

9,81
33,72
18,22
15,56

7,68

451,88

15,11

13,00

3.245,45

Valor Unit
com BDI

652,67

12,90
11,96
41,13
22,22
18,98

9,36

5,01

551,29

18,43

15,86

3.959,44

Encargos Sociais

Nao Desonerado
Horista: 119,67%
Mensalista: 75,68%

Total

3.263,35
3.263,35
3.896,53
154,80
59,80
205,65
2.916,81
57,69
501,78
116.302,87

273,59

22.051,60

3.962,45

12.846,60

59.391,60

Peso (%)
1,32 %
1,32 %
1,57 %
0,06 %
0,02 %
0,08 %
1,18 %
0,02 %
0,20 %

46,97 %

0,11 %

8,91 %

1,60 %

5,19 %

23,99 %



3.5

3.6

3.7

3.8

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

100656 SINAPI

74197/001 SINAPI

5048 ORSE

101190 SINAPI

90934 SINAPI

94990 SINAPI

87251 SINAPI

93395 SINAPI

88485 SINAPI

88497 SINAPI

88431 SINAPI

73924/001 SINAPI

88489 SINAPI

86888 SINAPI

ESTACA PRE-MOLDADA DE CONCRETO, SECAO QUADRADA,
CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). AF_12/2019

FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO
COM ESPESSURA 8CM

Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPACAMENTO
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_05/2020

PISO E REVESTIMENTOS

CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO,
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA
EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS
TIPO ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 20X20 CM,
ARGAMASSA TIPO AC |, APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

PINTURAS

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.
AF_06/2014

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF_06/2014

APLICAGCAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA
EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014

PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE
METALICA

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

LOUCAS

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

UN

un

m?2

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

UN

15

10

51

47,59

20

136,89

65,88

105,15
105,15

173,34

17,32

105,15

110,25

2.230,14

786,75

55,30

162,09

865,23

63,67

57,47

2,31
13,67

17,71

29,13

12,21

496,12

134,50

2.720,77

959,83

67,46

197,74

1.055,58

77,67

70,11

2,81
16,67

21,60

35,53

14,89

605,26

2.017,50

2.720,77

9.598,30

3.440,46

45.773,12

9.410,44

21.111,60

10.632,24

4.618,84

7.973,51

295,47
1.752,85

3.744,14

615,37
1.565,68

3.864,39

1.210,52

0,81 %

1,10 %

3,88 %

1,39 %

18,49 %

3,80 %

8,53 %

4,29 %

1,87 %

3,22 %
0,12 %
0,71 %

1,51 %

0,25 %
0,63 %
1,56 %

0,49 %



6.2

6.3

6.4

71

7.2

7.4

5

8.1

8.2

9.1

9.2

10

10.1

1

86911 SINAPI

86941 SINAPI

86939 SINAPI

91338 SINAPI

91307 SINAPI

94570 SINAPI

94559 SINAPI

93661 SINAPI

91931 SINAPI

94204 SINAPI

96486 SINAPI

96995 SINAPI

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE,
PADRAO MEDIO, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE
MESA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRAO
POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE
FLEXIVEL 30CM EM PLASTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

ESQUADRIAS

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2019

JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

INSTALAGOES

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

COBERTURA

TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL,
COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE
ESTRUTURA DE FIXAGCAO. AF_05/2017_PS
MOVIMENTAGAO DE TERRA

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017

RAMPA

UN

UN

UN

m?2

UN

m?2

m2

UN

m?2

m?2

m3

1,75

1,5

10

300

136,9

70

8,6

81,06

757,93

416,28

811,06

73,93

294,70

793,16

63,98

9,39

39,14

89,24

41,80

98,89

924,67

507,86

989,49

90,19

359,53

967,65

78,05

11,45

47,75

108,87

50,99

296,67

1.849,34

507,86

3.250,51

989,49

180,38

629,17

1.451,47

4.215,50

780,50

3.435,00

14.157,87

6.536,97

7.620,90
438,51
438,51

9.204,79

0,12 %

0,75 %

0,21 %

1,31 %

0,40 %

0,07 %

0,25 %

0,59 %

1,70 %
0,32 %

1,39 %

5,72 %

2,64 %

3,08 %
0,18 %
0,18 %

3,72 %



12

121

13

131

95474 SINAPI

87510 SINAPI

95240 SINAPI

98560 SINAPI

101747 SINAPI

87547 SINAPI

102491 SINAPI

103328 SINAPI

C1628 SEINFRA

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS
5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE
PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

IMPERMEABILIZACAO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM.
AF_09/2020

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE
10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL, 2
DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

PAREDES E PAINEIS

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

SERVICO FINAIS
LIMPEZA GERAL

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m?

m2

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

10,6

310

300

Total sem BDI
Total do BDI

Total Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

1.028,77

131,45

20,37

46,57

88,01

21,76

15,44

81,63

11,99

1.255,09

160,36

24,85

56,81

107,37

26,54

18,83

99,58

14,62

5.020,36

1.699,81

263,41

602,18

1.138,12

281,32

199,59

30.869,80

30.869,80

4.386,00

4.386,00

2,03 %

0,69 %

0,11 %

0,24 %

0,46 %

0,11 %

0,08 %

12,47 %

12,47 %

1,77 %
1,77 %
202.961,70

44.635,05
247.596,75



OBRA: REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FATIMA, NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

SINAPI - 09/2022 - Piaui
BANCOS: |ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceard

N&o Desonerado:

Aleticlon Horista: 119,67% BDI: 22%
SOGLAS Mensalista: 75,68%
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA
COM DESONERA(}AO SEM DESONERA(;AO
cODIGO DESCRIGAO MENSALISTA HORISTA
HORISTA % % % MENSALISTA%

GRUPO A
Al INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALARIO EDUCACAO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

GRUPO B
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% N3o incide 17,84% N3o incide
B2 FERIADOS 3,95% Nao incide 3,95% Ndo incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
B4 132 SALARIO 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 LICENCA PATERNIDADE 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 FALTA JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,20% N3o incide 1,20% N3o incide
B8 AUXILIO ACIDENE DE TRABALHO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 FERIAS GOZADAS 12,46% 9,42% 12,46% 9,42%
B10 SALARIO MATERIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,35% 19,17% 48,35% 19,17%

GRUPO C
c1 AVISO PREVIO INDENIZADO 8,10% 6,13% 8,10% 6,13%
c2 AVISO PREVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%
c3 FERIAS INDENIZADAS 1,82% 1,38% 1,82% 1,38%
c4 DEPOSITO RESCISAO SEM JUSTA CAUSA 5,22% 3,95% 5,22% 3,95%
c5 INDENIZACAO ADICIONAL 0,68% 0,52% 0,68% 0,52%
C TOTAL 16,01% 12,12% 16,01% 12,12%

GRUPO D
D1 REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,22% 17,79% 7,05%

REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO
D2 PREVIO TRABALHADO REINCIDENCIA DO FGTS 0,68% 0,51% 0,72% 0,54%
SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO

D TOTAL 8,80% 3,73% 18,51% 7,59%

TOTAL (A +B + C+ D) 89,96% 51,82% 119,67% 75,68%




PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS / PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11

SEINFRA - 027 - Ceara

OBRA: REFORNA NA UNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA NO MUNICIPIO DE ALTOS
SINAPI - 09/2022 - Piaui
BANCOS: ORSE - 08/2022 - Sergipe

N&o Desonerado:

ENCARGOS SOCIAIS: Horista: 119,67% BDI: 22,00%
Mensalista: 75,68%
COMPOSIQAO DO BDI - BENEFICIO E DESPESAS INDIRETAS
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAQAO
Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentacdo de vias urbanas NAO
Conforme legislagao tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%
ltens Siglas % Adotado | Situacéo 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

Administracdo Central AC 3,10% - 3,80% 3,90% 3,10%
Seguro e Garantia SG 0,85% - 0,32% 0,40% 0,85%
Risco R 1,00% - 0,50% 0,56% 1,00%
Despesas Financeiras DF 0,60% - 1,02% 1,11% 0,60%
Lucro L 5,56% - 6,64% 7,30% 5,56%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o0 municipio) ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢do Previdenciaria sobre a Receita Bruta - CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desonerac¢éo (Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 22,00% OK 19,60% |20,97% | 22,00%

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acordéos 2369/2011 e 2622/2013:

BDI =

(1-D

(1+AC+S+R+G).(1+DF).(1+L) _

1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de calculo para Construgdo de Pracas Urbanas, Rodovias,
Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva aliquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuigcdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para elaboragéo do orgamento foi
SEM Desoneragéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administracao Publica.

PRAGA CONEGO HONORIO, N° 30. CENTRO, S/N — CENTRO -
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