
REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PLACA DA OBRA m² 4,00 402,68 1.610,72 Composição 01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 3,00 6.040,36 18.121,08 Composição 02

3.0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO 

DO MONTE
un 1,00 430.262,39 430.262,39 Planilha em Anexa

449.994,19TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO
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 ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O  UNID.  QUANT. 
 V. UNIT. 

C/ BDI 
 V. TOTAL  REFERÊNCIA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Demolição de revestimento ceramico de forma manual sem

reaproveitamento
M² 29,92 21,93 656,15 97633

1.2 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento UN 12,00 11,21 134,52 97663

1.3 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento M² 63,00 8,49 534,87 97644

1.4 Remoção de janelas, de forma manual, sem reaproveitamento M² 103,43 31,96 3.305,62 97645

1.5 Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento M² 124,94 3,04 379,82 97631

1.6 Demolição de piso cerâmico,  de forma manual, sem reaproveitamento M² 65,40 10,90 712,86 Composição 04

1.7 Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem reaproveitamento. M² 24,30 4,59 111,54 97641

1.8 Locação da edificação com piquetes de madeira M² 41,20 0,76 31,31 Composição 05

5.866,69

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/fundação das paredes de vedação M³ 9,82 78,45 770,38 93358

2.2 Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto ciclópico M³ 9,63 78,45 755,47 93358

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas M³ 22,95 188,18 4.318,73 101618

5.844,58

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico das paredes M³ 9,82 589,85 5.792,33 102487

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M² 6,59 30,97 204,09 95241

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares M³ 2,91 589,85 1.716,46 102487

3.4 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M² 12,27 163,94 2.011,54 87525

9.724,42

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cinta inferior M³ 0,57 507,30 289,16 94964

4.2 Concreto fck=20 MPa p/cinta superior M³ 0,48 507,30 243,50 94964

4.3 Concreto fck=25 MPa p/pilares M³ 2,21 534,19 1.180,56 94965

4.4 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas inferiores M³ 0,57 206,15 117,51 92873

4.5 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas superiores M³ 0,48 206,15 98,95 92873

4.6 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilares M³ 2,21 206,15 455,59 92873

4.7
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm -

montagem
KG 44,20 24,13 1.066,55 92775

4.8
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 10,0 mm -

montagem
KG 176,80 19,85 3.509,48 92778

4.9
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares em madeira

serrada, 12 utilizações
M² 22,10 45,01 994,72 92435

7.956,02

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO
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5.0 PISOS

5.1 Lastro em concreto simples e=5,0 cm M² 29,71 30,97 920,12 95241

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico

com betoneira 400 l, esp. 2cm
M² 594,23 38,27 22.741,18 87620

5.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45

cm aplicada em ambientes de área maiores que 10,0 m² 
M² 659,63 51,42 33.918,17 87251

5.4
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado

in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado
M² 27,96 141,40 3.953,54 94996

61.533,01

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M² 31,42 97,34 3.058,42 87507

3.058,42

7.0 COBERTURA

7.1
Revisão em cobertura com telha ceramica, com reposição de 20% do

material
M² 950,49 63,00 59.880,87 Composição 06

7.2
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados,

incluso transporte vertical
M² 132,84 76,18 10.119,75 92539

7.3
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, incluso

transporte vertical
M² 132,84 43,73 5.809,09 94201

7.4 Imunização de madeiramento para cobertura utilizado cupinicida inodor M² 1.083,33 23,15 25.079,09 102234

7.5
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão

de 8,00 m, para telha cerâmica, incluso içamento
UN 2,00 2.205,87 4.411,74 92550

105.300,54

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00 5.150,57 5.150,57 Planilha em Anexo

8.2 Instalações sanitárias un 1,00 1.197,40 1.197,40 Planilha em Anexo

8.3 Instalações elétricas un 1,00 7.531,56 7.531,56 Planilha em Anexo

13.879,53

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M² 187,78 4,29 805,58 87879

9.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes ),

esp.=2,0cm
M² 187,78 36,98 6.944,10 87529

9.3
Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M² 29,92 40,59 1.214,45 87527

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas

extra, dimensões 45X45 cm, aplicadas em área maior que 5 m² na altura

inteira da parede

M² 29,92 59,86 1.791,01 87250

10.755,14

10.0 ESQUADRIAS

10.1
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 0,80x2,10 m
M² 26,88 643,84 17.306,42 91341

10.2
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 0,90x2,10 m 
M² 18,90 643,84 12.168,58 91341

10.3
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 0,60x2,10 m 
M² 8,82 643,84 5.678,67 91341

10.4
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 1,00x2,10 m 
M² 10,50 643,84 6.760,32 91341
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10.5
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 0,60x2,10 m 
M² 6,30 643,84 4.056,19 91341

10.6
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,00x1,00 m
M² 51,00 793,74 40.480,74 94562

10.7
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,00x1,10 m 
M² 3,30 793,74 2.619,34 94562

10.8
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,50x1,50 m 
M² 29,25 793,74 23.216,90 94562

10.9
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,40x1,00 m 
M² 2,80 793,74 2.222,47 94562

10.10
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,20x1,00 m 
M² 16,80 793,74 13.334,83 94562

10.11
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,50x1,00 m
M² 12,00 793,74 9.524,88 94562

137.369,34

11.0 VIDROS

11.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm M² 10,08 249,81 2.518,08 102152

2.518,08

12.0 PINTURA

12.1 Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica M² 373,10 14,07 5.249,52 100734

12.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica M² 1.394,50 15,76 21.977,32 95626

27.226,84

13.0 FORRO

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para

fixação
M² 401,98 93,08 37.416,30 96111

37.416,30

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ M³ 13,93 8,36 116,45 100981

14.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada,

DMT 5,0 km
M³XKM 13,93 0,87 12,12 93590 M³XKM

14.3 Limpeza final da obra M² 946,58 1,78 1.684,91 99814

1.813,48

430.262,39TOTAL GERAL (R$)
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1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Demolição de revestimento ceramico de forma manual

sem reaproveitamento
m² 1,00 29,92 0,00 1,00 29,92 0,00 0,00 29,92 29,92

1.2
Remoção de louças, de forma manual, sem

reaproveitamento
vasos sanitarios e pia uni 12,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PM1 m² 6,00 0,70 2,10 1,47 0,00 0,00 8,82

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PM2 m² 11,00 0,80 2,10 1,68 0,00 0,00 18,48

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PM3 m² 5,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 9,45

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PM4 m² 5,00 1,00 2,10 2,10 0,00 0,00 10,50

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PF1 m² 5,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 9,45

1.3
Remoção de portas, de forma manual, sem

reaproveitamento
PF2 m² 5,00 0,60 2,10 1,26 0,00 0,00 6,30 63,00

1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem

reaproveitamento
JM1 m² 3,00 1,00 1,10 1,10 0,00 0,00 3,30

1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem

reaproveitamento
JM2 m² 13,00 1,50 1,50 2,25 0,00 0,00 29,25

1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem

reaproveitamento
JF1 m² 14,00 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 16,80

1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem

reaproveitamento
JF2 m² 51,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 51,00

1.4
Remoção de janelas, de forma manual, sem

reaproveitamento
JF3 m² 2,00 1,40 1,10 1,54 0,00 0,00 3,08 103,43

1.5
Demolição de argamassa, de forma manual, sem

reaproveitamento
m² 1,00 124,94 1,00 124,94 0,00 0,00 124,94 124,94

1.6
Demolição de piso cerâmico, de forma manual, sem

reaproveitamento
m² 1,00 65,40 1,00 65,40 0,00 0,00 65,40 65,40

1.7
Remoção de forro de gesso, de forma manual, sem

reaproveitamento. 
m² 1,00 24,30 1,00 24,30 0,00 0,00 24,30 24,30

1.8 Locação da edificação com piquetes de madeira m² 1,00 41,20 1,00 41,20 0,00 0,00 41,20 41,20

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
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2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala p/fundação das paredes de

vedação 

Paredes 

Longitudinais
m³ 1,00 40,90 0,40 0,60 16,36 9,82 0,00 9,82 9,82

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em

concreto ciclópico
Proj. Estrutural m³ 4,00 0,50 0,50 1,45 0,25 0,36 0,00 1,44

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em

concreto ciclópico
Proj. Estrutural m³ 13,00 0,72 0,60 1,45 0,43 0,63 0,00 8,19 9,63

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Fund. m² 1,00 40,90 0,40 16,36 0,00 0,00 16,36

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Blocos m² 4,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,00 1,00

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Blocos m² 13,00 0,72 0,60 0,43 0,00 0,00 5,59 22,95

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico das paredes Valas de 40x60cm m³ 1,00 9,82 1,00 1,00 9,82 9,82 0,00 9,82 9,82

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural m² 4,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,00 1,00

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural m² 13,00 0,72 0,60 0,43 0,00 0,00 5,59 6,59

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares Proj. Estrutural m³ 4,00 0,50 0,50 0,45 0,25 0,11 0,00 0,44

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares Proj. Estrutural m³ 13,00 0,72 0,60 0,45 0,43 0,19 0,00 2,47 2,91

3.4
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
Paredes m² 1,00 40,90 0,30 12,27 0,00 0,00 12,27 12,27
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4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cinta inferior Estrutural m³ 1,00 0,57 1,00 1,00 0,57 0,57 0,00 0,57 0,57

4.2 Concreto fck=20 MPa p/cinta superior Estrutural m³ 1,00 0,48 1,00 1,00 0,48 0,48 0,00 0,48 0,48

4.3 Concreto fck=25 MPa p/pilares Estrutural m³ 1,00 2,21 1,00 1,00 2,21 2,21 0,00 2,21 2,21

4.4
Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas

inferiores
Estrutural m³ 1,00 0,57 1,00 1,00 0,57 0,57 0,00 0,57 0,57

4.5
Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas

superiores
Estrutural m³ 1,00 0,48 1,00 1,00 0,48 0,48 0,00 0,48 0,48

4.6 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilares Estrutural m³ 1,00 2,21 1,00 1,00 2,21 2,21 0,00 2,21 2,21

4.7
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60

de 5,0 mm - montagem
Estrutural kg 44,20 0,00 0,00 0,00 44,20 44,20

4.8
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50

de 10,0 mm - montagem
Estrutural kg 176,80 0,00 0,00 0,00 176,80 176,80

4.9
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares

retangulares em madeira serrada, 12 utilizações
Estrutural m² 1,00 22,10 1,00 22,10 0,00 0,00 22,10 22,10

5.0 PISOS

5.1 Lastro em concreto simples e=5,0 cm m³ 1,00 594,23 1,00 0,05 594,23 29,71 0,00 29,71 29,71

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),

preparo mecânico com betoneira 400 l, esp. 2cm
Pisos Internos m² 1,00 594,23 1,00 594,23 0,00 0,00 594,23 594,23

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 01 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 02 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

m² 1,00 517,43 1,00 517,43 0,00 0,00 517,43
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5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

m² 1,00 65,40 1,00 65,40 0,00 0,00 65,40 659,63

5.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto

com concreto moldado in loco, feito em obra,

acabamento convencional, espessura 10 cm, armado

Circulação m² 1,00 27,96 1,00 27,96 0,00 0,00 27,96 27,96

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm

1/2 vez
m² 1,00 31,42 1,00 31,42 0,00 0,00 31,42 31,42

7.0 COBERTURA

7.1
Revisão em cobertura com telha ceramica, com

reposição de 20% do material
m² 1,00 950,49 1,00 950,49 0,00 0,00 950,49 950,49

7.2
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças

para telhados, incluso transporte vertical
m² 1,000 132,84 1,00 132,84 0,00 0,00 132,84 132,84

7.3
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo

colonial, incluso transporte vertical
m² 1,000 132,84 1,00 132,84 0,00 0,00 132,84 132,84

7.4
Imunização de madeiramento para cobertura utilizado

cupinicida inodor
m² 1,00 1.083,33 1,00 1.083,33 0,00 0,00 1.083,33 1.083,33

7.5

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira

não aparelhada, vão de 8,00 m, para telha cerâmica,

incluso içamento

uni 2,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

8.2 Instalações sanitárias un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

8.3 Instalações elétricas un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) m² 1,00 187,78 1,00 187,78 0,00 0,00 187,78 187,78

9.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa

traço 1:2:8 (paredes ), esp.=2,0cm
m² 1,00 187,78 1,00 187,78 0,00 0,00 187,78 187,78



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

9.3
Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa

traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
m² 1,00 29,92 1,00 29,92 0,00 0,00 29,92 29,92

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com

placas tipo esmaltadas extra, dimensões 45X45 cm,

aplicadas em área maior que 5 m² na altura inteira da

parede

m² 1,00 29,92 1,00 29,92 0,00 0,00 29,92 29,92

10.0 ESQUADRIAS

10.1

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 0,80x2,10 m

m² 16,00 0,80 2,10 1,68 0,00 0,00 26,88 26,88

10.2

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 0,90x2,10 m 

m² 10,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 18,90 18,90

10.3

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 0,60x2,10 m 

m² 6,00 0,70 2,10 1,47 0,00 0,00 8,82 8,82

10.4

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 1,00x2,10 m 

m² 5,00 1,00 2,10 2,10 0,00 0,00 10,50 10,50

10.5

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 0,60x2,10 m 

m² 5,00 0,60 2,10 1,26 0,00 0,00 6,30 6,30



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

10.6
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,00x1,00 m
m² 51,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 51,00 51,00

10.7
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,00x1,10 m 
m² 3,00 1,00 1,10 1,10 0,00 0,00 3,30 3,30

10.8
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,50x1,50 m 
m² 13,00 1,50 1,50 2,25 0,00 0,00 29,25 29,25

10.9
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,40x1,00 m 
m² 2,00 1,40 1,00 1,40 0,00 0,00 2,80 2,80

10.10
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,20x1,00 m 
m² 14,00 1,20 1,00 1,20 0,00 0,00 16,80 16,80

10.11
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,50x1,00 m
m² 8,00 1,50 1,00 1,50 0,00 0,00 12,00 12,00

11.0 VIDROS

11.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm vidro para porta m² 1,00 10,08 1,00 10,08 0,00 0,00 10,08 10,08

12.0 PINTURA

12.1
Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre

superficie metalica
m² 2,00 186,55 1,00 186,55 0,00 0,00 373,10 373,10

12.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica
Pintura interna e 

externa
m² 1,00 1.394,50 1,00 1.394,50 0,00 0,00 1.394,50 1.394,50

13.0 FORRO

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,

incluisve estrutura para fixação
Sala nova 04 m² 1,00 401,98 1,00 1,00 401,98 401,98 0,00 401,98 401,98



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 1,00 464,19 0,03 1,00 13,93 13,93 0,00 13,93 13,93

14.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³,

rodovia pavimentada, DMT 5,0 km
m³ 1,00 464,19 0,03 1,00 13,93 13,93 0,00 13,93 13,93

14.3 Limpeza final da obra m² 1,00 946,58 1,00 946,58 0,00 0,00 946,58 946,58



REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Escavação manual para passagens de tubulação             1,01 m³ SINAPI 93358            78,45                79,23 

2 Reaterro apiloado sem empréstimo             1,01 m³ SINAPI 96995            47,56                48,04 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD
Unit. 

C/BDI (R$)
Total(R$)

1 Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"             6,00 un SINAPI 86906            73,94              443,64 

2
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - 

fornecimento e instalação. 
25 mm - 1/2"             1,00 un SINAPI 86902          270,71              270,71 

3 Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"             6,00 un SINAPI 86931          503,34           3.020,04 

4 Assento para vaso sanitário branco             6,00 UN            43,75              262,50 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"             4,00 un SINAPI 89351            37,86              151,44 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"             3,00 un SINAPI 89358              7,49                22,47 

2 Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"             5,00 un SINAPI 89419              5,10                25,50 

3 Tê sold c/rosca bolsa central 20 mm - 1/2"             3,00 un SINAPI 89394            23,00                69,00 

Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Joelho 90º soldável 25 mm             2,00 UN SINAPI 89362              8,95                17,90 

2 Tubos 25 mm           15,00 m SINAPI 89356            22,21              333,15 

3 Tê 90 soldável 25 mm             2,00 UN SINAPI 89395            12,60                25,20 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Abertura de rasgos em alvenaria           15,00 m SINAPI 90443            12,57              188,55 

2 Enchimento de rasgos em alvenaria           15,00 m SINAPI 90466            12,88              193,20 

5.150,57             

Quebra e fechamento de alvenaria

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

PVC misto soldável

PVC rígido soldável

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES REFORMA

8.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Movimento de terra

Aparelho

Metais
COMPOSIÇÃO 08



REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES REFORMA

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Escavação manual para passagens de tubulação         0,7200 m³ SINAPI 93358            78,45                56,48 

2 Reaterro apiloado sem empréstimo         0,7200 m³ SINAPI 96995            47,56                34,24 

Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD
Unit. 

C/BDI (R$)
Total(R$)

1 Caixa sifonada 100x150x50             2,00 UN SINAPI 89482            24,91                49,82 

2 Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" - 2"             2,00 UN SINAPI 86881          155,97              311,94 

Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Curva 90 curta 100 mm             1,00 UN SINAPI 89748            42,20                42,20 

2 Joelho 45 40 mm             1,00 UN SINAPI 89726              7,60                  7,60 

3 Junção simples 100 mm - 50 mm             1,00 UN SINAPI 89797            51,19                51,19 

4 Tubo rígido c/ ponta lisa 100 mm - 4"             8,00 m SINAPI 89714            58,41              467,28 

5 Tubo rígido c/ ponta lisa 40 mm             5,00 m SINAPI 89711            19,87                99,35 

6 Tubo rígido c/ ponta lisa 50 mm - 2"             5,00 m SINAPI 89712            30,04              150,20 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Abertura de rasgos em alvenaria             0,70 m SINAPI 90443            12,57                  8,80 

2 Enchimento de rasgos em alvenaria             0,70 m SINAPI 90466            12,88                  9,02 

1.197,40             

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD
Unit. 

C/BDI (R$)
Total(R$)

1
 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18W - 

fornecimento e instalação. 
6,00 un SINAPI 97585

91,37
             548,22 

2
 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. 
3,00 un SINAPI 91953

27,8
               83,40 

3
 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em 

parede - fornecimento e instalação.
10,00 un SINAPI 91940

14,59
             145,90 

4
 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e 

instalação.
1,00 un SINAPI 93659

28,01
               28,01 

5
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
275,25 m SINAPI 91924

3,28
             902,82 

6
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
326,63 m SINAPI 91926

4,81
          1.571,09 

7
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
678,95 m SINAPI 91929

5,96
          4.046,54 

8
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
3,67 m SINAPI 91930

7,2
               26,42 

9
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação.
6,00 un SINAPI 91996

29,86
             179,16 

7.531,56             

PVC Acessórios

8.2 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

Movimento de terra

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

Quebra e fechamento de alvenaria

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

PVC Esgoto

8.3 - INSTALAÇÕES ELETRICAS



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares
1,0000 H SINAPI

88262
C 19,65 19,65

Servente c/ encargos complementares
2,0000 H SINAPI

88316
C 15,35 30,70

50,35

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 (2,00x1,125 m) 1,00           
M² SINAPI

4813
I 225,00 225,00

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou

equivalente da região 1,00           
M SINAPI

4417
I 5,44 5,44

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma)
4,00           

M SINAPI
4491

I 6,43 25,72

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo

mecânico c/ betoneira 400 l 0,01           
M³ SINAPI

94962
C 311,16 3,11

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,11           
KG SINAPI

5075
I 18,82 2,05

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 261,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 311,67

B.D.I. = 29,20% 91,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 402,68

1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro 25,0000 H SINAPI 2706 I 90,16 2.254,00

Encarregado geral 40,0000 H SINAPI 4083 I 23,37 934,80

Apontador 40,0000 H SINAPI 6122 I 14,93 597,20

Auxiliar de Engenharia 40,0000 H SINAPI 532 I 22,23 889,20

4.675,20

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.675,20

B.D.I. = 29,20% 1.365,16

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 6.040,36

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

Custo unitário total de mão de obra

Referência

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 02
Produção da equipe [1]

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Referência

Placa da obra - COMPOSIÇÃO 01
Produção da equipe [1]

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,8500 H SINAPI 88316 C 15,35 13,05

Custo unitário total de mão de obra 13,05

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 13,05

B.D.I. = 29,20% 3,81

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 16,86

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,5500 H SINAPI 88316 C 15,35 8,44

Custo unitário total de mão de obra 8,44

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 8,44

B.D.I. = 29,20% 2,46

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 10,90

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Demolição de piso existente,  de forma manual, sem reaproveitamento - COMPOSIÇÃO 03
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Demolição de piso cerâmico,  de forma manual, sem reaproveitamento - COMPOSIÇÃO 04
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Auxiliar de topógrafo c/ encargos complementares 0,0100 H SINAPI 88253 C 15,84 0,16

Topógrafo c/ encargos complementares 0,0100 H SINAPI 90781 C 37,10 0,37

Custo unitário total de mão de obra 0,53

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira aparelhada *7,5x7,5* cm (3x3 ") maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região
0,0024 M SINAPI 20209 I 20,41 0,05

Prego 1.1/2"x13 (15x18) 0,0005 KG SINAPI 5074 I 21,08 0,01

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,59

B.D.I. = 29,20% 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,76

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 04175/ORSE

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35

Carpinteiro c/ encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88262 C 19,65 9,83

Custo unitário total de mão de obra 25,18

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, 

comprimento de *44 a 50* cm, rendimento de cobertura de *26* telhas/m²
0,0068 MIL SINAPI 7173 I 825,00 5,61

Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 1,0000 M² SINAPI 97647 C 2,60 2,60

 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas 0,2000 M² SINAPI 97650 C 5,59 1,12

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical
0,2000 M² SINAPI 92539 C 58,96 11,79

 Limpeza (Lavagem) de telhas 0,8000 M² 3,07 2,46

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 23,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 48,76

B.D.I. = 29,20% 14,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 63,00

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO 00276/ORSE

Locação com piquetes de madeira - COMPOSIÇÃO 05
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

COMPOSIÇÃO 06.1

Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material - 

COMPOSIÇÃO 06

Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88316 C 15,35 3,07

Custo unitário total de mão de obra 3,07

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,07

B.D.I. = 29,20% 0,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,97

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO 00278/ORSE

Referência

Referência

 Limpeza (Lavagem) de telhas - COMPOSIÇÃO 06.1
Produção da equipe [1]



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 UN

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35

Custo unitário total de mão de obra 15,35

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco 

galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte 

sintetico e redes de polietileno fio 4 mm

1,0000 UN SINAPI 25398 I 4.506,50 4.506,50

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 4.506,50

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.521,85

B.D.I. = 29,20% 1.320,38

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.842,23

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO 00276/ORSE

1,00 UNI

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,0600 H SINAPI 88267 C 19,37 1,16

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0600 H SINAPI 88248 C 14,96 0,90

Custo unitário total de mão de obra 2,06

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Assento sanitário de plastico, tipo convencional 1,0000 UN SINAPI 377 I 31,80 31,80

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 31,80

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 33,86

B.D.I. = 29,20% 9,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 43,75

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Assento sanitário de plástico, tipo convencional - COMPOSIÇÃO 08
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Conjunto para futsal com traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aco galvanizado 3" com requadro em tubo de 1", pintura em 

primer com tinta esmalte sintetico e redes de polietileno fio 4 mm - COMPOSIÇÃO 07

Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,68 AC

2.0 0,85 S+G

3.0 1,08 R

4.0 1,18 DF

5.0 7,62 L

6.0 10,15 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

6.4 4,50

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  29,20% (COM DESONERAÇÃO)

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

PIS - Programa de Integração Social

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,37% 2,72%

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA 

DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,44% 0,34%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 7,81% 3,06%

83,37% 47,61%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO DO MONTE SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

1º 2º 3º

% 100,00% 100,00%

R$ 1.610,72 1.610,72

% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

R$ 6.039,76 6.039,76 6.041,56 18.121,08

% 100,00% 100,00%

R$ 5.866,69 5.866,69

% 100,00% 100,00%

R$ 5.844,58 5.844,58

% 100,00% 100,00%

R$ 9.724,42 9.724,42

% 100,00% 100,00%

R$ 7.956,02 7.956,02

% 100,00% 100,00%

R$ 61.533,01 61.533,01

% 100,00% 100,00%

R$ 3.058,42 3.058,42

% 28,16% 71,84% 100,00%

R$ 29.656,70 75.643,84 105.300,54

% 100,00% 100,00%

R$ 13.879,53 13.879,53

% 100,00% 100,00%

R$ 10.755,14 10.755,14

% 100,00% 100,00%

R$ 137.369,34 137.369,34

% 100,00% 100,00%

R$ 2.518,08 2.518,08

% 100,00% 100,00%

R$ 27.226,84 27.226,84

% 100,00% 100,00%

R$ 37.416,30 37.416,30

% 100,00% 100,00%

R$ 1.813,48 1.813,48

29,18% 23,63% 47,20% 100,00%

131.290,32 106.318,27 212.385,60 449.994,19

2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA U.E.JOSÉ TIBURCIO

DO MONTE

3.1

3.14  SERVIÇOS FINAIS 

3.3  INFRAESTRUTURA 

3.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0  PLACA DA OBRA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

TOTAL

3.9  REVESTIMENTOS 

3.4  SUPERESTRUTURA 

3.5  PISOS 

3.8

3.7  COBERTURA 

R$

 INSTALAÇÕES 

3.6  PAREDES E PAINÉIS 

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 

TOTAL  (R$) =

%

3.10 ESQUADRIAS

3.11  VIDROS 

3.12  PINTURA 

3.13  FORRO 


