
REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O UNID. QUANT. V. UNIT. (R$) V. TOTAL (R$) REFERÊNCIA

1.0 PLACA DA OBRA m² 4,00 402,68 1.610,72 Composição 01

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 3,00 5.840,74 17.522,22 Composição 02

3.0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO 

GUSTAVO
un 1,00 426.097,28 426.097,28 Planilha em Anexa

445.230,22TOTAL GERAL (R$)

RESUMO DO ORÇAMENTO
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TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

 ÍTEM D I S C R I M I N A Ç Ã O  UNID.  QUANT. 
 V. UNIT. 

C/ BDI 
 V. TOTAL  REFERÊNCIA 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição de argamassa, de forma manual, sem reaproveitamento M² 245,61 3,04 746,65 97631

1.2 Locação da edificação com piquetes de madeira M² 279,30 0,76 212,27 Composição 03

958,92

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1 Escavação manual de vala p/fundação das paredes de vedação M³ 19,63 78,45 1.539,97 93358

2.2 Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em concreto ciclópico M³ 18,18 78,45 1.426,22 93358

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas M³ 45,15 188,18 8.496,33 101618

11.462,52

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico das paredes M³ 19,63 589,85 11.578,76 102487

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm M² 12,43 30,97 384,96 95241

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares M³ 5,49 589,85 3.238,28 102487

3.4 Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm (baldrame) M² 24,54 163,94 4.023,09 87525

19.225,09

4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cinta inferior M³ 1,91 507,30 968,94 94964

4.2 Concreto fck=20 MPa p/cinta superior M³ 2,29 507,30 1.161,72 94964

4.3 Concreto fck=25 MPa p/pilares M³ 4,36 534,19 2.329,07 94965

4.4 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas inferiores M³ 1,91 206,15 393,75 92873

4.5 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas superiores M³ 2,29 206,15 472,08 92873

4.6 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilares M³ 4,36 206,15 898,81 92873

4.7
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60 de 5,0 mm -

montagem
KG 87,30 24,13 2.106,49 92775

4.8
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50 de 10,0 mm -

montagem
KG 349,19 19,85 6.931,42 92778

4.9
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares retangulares em madeira

serrada, 12 utilizações
M² 43,65 45,01 1.964,69 92435

17.226,97

5.0 PISOS

5.2 Lastro em concreto simples e=5,0 cm M² 7,68 30,97 237,85 95241

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo mecânico

com betoneira 400 l, esp. 2cm
M² 153,60 38,27 5.878,27 87620

5.3
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x45

cm aplicada em ambientes de área maiores que 10,0 m² 
M² 153,60 51,42 7.898,11 87251

5.4
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado

in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado
M² 121,48 141,40 17.177,27 94996

31.191,50

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1 Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm 1/2 vez M² 317,40 97,34 30.895,72 87507

30.895,72

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO
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 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - REFORMA E AMPLIAÇÃO

7.0 COBERTURA

7.1
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados,

incluso transporte vertical
M² 231,64 76,18 17.646,34 92539

7.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, incluso

transporte vertical
M² 231,64 43,73 10.129,62 94201

7.3 Imunização de madeiramento para cobertura utilizado cupinicida inodor M² 1.402,98 23,15 32.478,99 102234

7.4
Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão

de 8,00 m, para telha cerâmica, incluso içamento
UN 4,00 2.205,87 8.823,48 92550

7.5
Rufo em chapa galvanizado numero 24, corte de 25 cm, incluso transporte

vertical
M 0,00 60,23 0,00 94231

7.5
Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100

cm, incluso transporte vertical
M 21,75 193,15 4.201,01 94229

7.6
impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada,

inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm
M² 964,92 111,85 107.926,30 98546

181.205,74

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00 3.617,61 3.617,61 Planilha em Anexo

8.2 Instalações elétricas un 1,00 9.940,04 9.940,04 Planilha em Anexo

13.557,65

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) M² 880,41 4,29 3.776,96 87879

9.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa traço 1:2:8 (paredes ),

esp.=2,0cm
M² 880,41 36,98 32.557,56 87529

9.3
Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa traço 1:2:8 (paredes),

esp.=2,0cm
M² 156,00 40,59 6.332,04 87527

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltadas

extra, dimensões 45X45 cm, aplicadas em área maior que 5 m² na altura

inteira da parede

M² 156,00 59,86 9.338,16 87250

52.004,72

10.0 ESQUADRIAS

10.1
Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição, fixação com parafusos -

fornecimento e instalação, dimensão 0,90x2,10 m
M² 4,00 643,84 2.575,36 91341

10.3
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições- fornecimento e

instalações, dimensão 1,50x1,00 m
M² 20,00 793,74 15.874,80 94562

18.450,16
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11.0 VIDROS

11.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm M² 0,48 249,81 119,91 102152

119,91

12.0 PINTURA

12.1 Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre superficie metalica M² 55,12 14,07 775,54 100734

12.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica M² 2.456,06 15,76 38.707,51 95626

39.483,05

13.0 FORRO

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado, incluisve estrutura para

fixação
M² 104,00 93,08 9.680,32 96111

9.680,32

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ M³ 15,75 8,36 131,67 100981

14.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada,

DMT 5,0 km
M³XKM 15,75 0,87 13,70 93590 M³XKM

14.3 Limpeza final da obra M² 275,08 1,78 489,64 99814

635,01

426.097,28TOTAL GERAL (R$)
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ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
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(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
Demolição de argamassa, de forma manual, sem

reaproveitamento
m² 1,00 245,61 1,00 245,61 0,00 0,00 245,61 245,61

1.2 Locação da edificação com piquetes de madeira m² 1,00 294,00 0,95 279,30 0,00 0,00 279,30 279,30

2.0 MOVIMENTO DE TERRA

2.1
Escavação manual de vala p/fundação das paredes de

vedação 

Paredes 

Longitudinais
m³ 1,00 81,80 0,40 0,60 32,72 19,63 0,00 19,63 19,63

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em

concreto ciclópico
Proj. Estrutural m³ 5,00 0,50 0,50 1,45 0,25 0,36 0,00 1,80

2.2
Escavação manual de valas p/ fundação de blocos em

concreto ciclópico
Proj. Estrutural m³ 26,00 0,72 0,60 1,45 0,43 0,63 0,00 16,38 18,18

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Fund. m² 1,00 81,80 0,40 32,72 0,00 0,00 32,72

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Blocos m² 5,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,00 1,25

2.3 Apiloamento manual do fundo de valas Área Blocos m² 26,00 0,72 0,60 0,43 0,00 0,00 11,18 45,15

3.0 INFRAESTRUTURA

3.1 Fundação em concreto ciclópico das paredes Valas de 40x60cm m³ 1,00 19,63 1,00 1,00 19,63 19,63 0,00 19,63 19,63

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural m² 5,00 0,50 0,50 0,25 0,00 0,00 1,25

3.2 Base em concreto simples p/blocos e=5,0 cm Proj. Estrutural m² 26,00 0,72 0,60 0,43 0,00 0,00 11,18 12,43

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares Proj. Estrutural m³ 5,00 0,50 0,50 0,45 0,25 0,11 0,00 0,55

3.3 Bloco de concreto ciclópico dos pilares Proj. Estrutural m³ 26,00 0,72 0,60 0,45 0,43 0,19 0,00 4,94 5,49

3.4
Alvenaria em tijolo cerâmico furado e=14,0 cm

(baldrame)
Paredes m² 1,00 81,80 0,30 24,54 0,00 0,00 24,54 24,54

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO
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4.0 SUPERESTRUTURA

4.1 Concreto fck=20 MPa p/cinta inferior Estrutural m³ 1,00 1,91 1,00 1,00 1,91 1,91 0,00 1,91 1,91

4.2 Concreto fck=20 MPa p/cinta superior Estrutural m³ 1,00 2,29 1,00 1,00 2,29 2,29 0,00 2,29 2,29

4.3 Concreto fck=25 MPa p/pilares Estrutural m³ 1,00 4,36 1,00 1,00 4,36 4,36 0,00 4,36 4,36

4.4 Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas inferiores Estrutural m³ 1,00 1,91 1,00 1,00 1,91 1,91 0,00 1,91 1,91

4.5
Lançamento de concreto fck=20 MPa p/cintas

superiores
Estrutural m³ 1,00 2,29 1,00 1,00 2,29 2,29 0,00 2,29 2,29

4.6 Lançamento de concreto fck=25 MPa p/pilares Estrutural m³ 1,00 4,36 1,00 1,00 4,36 4,36 0,00 4,36 4,36

4.7
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-60

de 5,0 mm - montagem
Estrutural kg 87,30 0,00 0,00 0,00 87,30 87,30

4.8
Armação de estrutura de concreto armado aço CA-50

de 10,0 mm - montagem
Estrutural kg 349,19 0,00 0,00 0,00 349,19 349,19

4.9
Montagem e desmontagem de fôrma de pilares

retangulares em madeira serrada, 12 utilizações
Estrutural m² 1,00 43,65 1,00 43,65 0,00 0,00 43,65 43,65

5.0 PISOS

5.2 Lastro em concreto simples e=5,0 cm m³ 1,00 153,60 1,00 0,05 153,60 7,68 0,00 7,68 7,68

5.2
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia),

preparo mecânico com betoneira 400 l, esp. 2cm
Pisos Internos m² 1,00 153,60 1,00 153,60 0,00 0,00 153,60 153,60

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 01 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40
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5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 02 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 03 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40

5.3

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês

de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área

maiores que 10,0 m² 

Sala nova 04 m² 1,00 38,40 1,00 38,40 0,00 0,00 38,40 153,60

5.4

Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com

concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento

convencional, espessura 10 cm, armado

Circulação m² 1,00 121,48 1,00 121,48 0,00 0,00 121,48 121,48

6.0 PAREDES E PAINÉIS

6.1
Alvenaria de elevação tijolo cerâmico furado e=9,0 cm

1/2 vez
m² 1,00 317,40 1,00 1,00 317,40 317,40 0,00 317,40 317,40

7.0 COBERTURA

7.1
Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças

para telhados, incluso transporte vertical
m² 1,000 231,64 1,00 231,64 0,00 0,00 231,64 231,64

7.2
Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo

colonial, incluso transporte vertical
m² 1,000 231,64 1,00 231,64 0,00 0,00 231,64 231,64

7.3
Imunização de madeiramento para cobertura utilizado

cupinicida inodor
m² 1,00 1.402,98 1,00 1.402,98 0,00 0,00 1.402,98 1.402,98

7.4

Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira

não aparelhada, vão de 8,00 m, para telha cerâmica,

incluso içamento

uni 4,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 4,00 4,00

7.5
Calha em chapa de aço galvanizado número 24,

desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical
m 1,00 21,75 1,00 21,75 0,00 0,00 21,75 21,75
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7.6

impermeabilização de superfície com manta asfáltica,

uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico,

e=3mm

m² 1,00 964,92 1,00 964,92 0,00 0,00 964,92 964,92

8.0 INSTALAÇÕES

8.1 Instalações hidráulicas un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

8.2 Instalações elétricas un 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00

9.0 REVESTIMENTOS

9.1 Chapisco em argamassa traço 1:3 (paredes) m² 1,00 880,41 1,00 880,41 0,00 0,00 880,41 880,41

9.2
Reboco para recebimento de pintura em argamassa

traço 1:2:8 (paredes ), esp.=2,0cm
m² 1,00 880,41 1,00 880,41 0,00 0,00 880,41 880,41

9.3
Emboço para recebimento de cerâmica em argamassa

traço 1:2:8 (paredes), esp.=2,0cm
m² 1,00 156,00 1,00 156,00 0,00 0,00 156,00 156,00

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com

placas tipo esmaltadas extra, dimensões 45X45 cm,

aplicadas em área maior que 5 m² na altura inteira da

parede

Sala nova 01 m² 1,00 26,00 1,50 39,00 0,00 0,00 39,00

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com

placas tipo esmaltadas extra, dimensões 45X45 cm,

aplicadas em área maior que 5 m² na altura inteira da

parede

Sala nova 02 m² 1,00 26,00 1,50 39,00 0,00 0,00 39,00

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com

placas tipo esmaltadas extra, dimensões 45X45 cm,

aplicadas em área maior que 5 m² na altura inteira da

parede

Sala nova 03 m² 1,00 26,00 1,50 39,00 0,00 0,00 39,00



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ÍTEM SERVIÇOS LOCAL UNID. QUANT.
COMPR.

(m)

LARGURA

(m)

ALTURA

(m)

ÁREA

(m²)

VOLUME

(m³)
SUBTRAIR TOTAL

TOTAL 

ÍTEM

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REFORMA E AMPLIAÇÃO

9.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com

placas tipo esmaltadas extra, dimensões 45X45 cm,

aplicadas em área maior que 5 m² na altura inteira da

parede

Sala nova 04 m² 1,00 26,00 1,50 39,00 0,00 0,00 39,00 156,00

10.0 ESQUADRIAS

10.1

Porta em ferro de abrir para vidro, com guarnição,

fixação com parafusos - fornecimento e instalação,

dimensão 0,90x2,10 m

P1 uni 4,00 0,90 2,10 1,89 0,00 0,00 4,00 4,00

10.3
Janela em ferro de abrir tipo pivotante com guarnições-

fornecimento e instalações, dimensão 1,50x1,00 m
J1 m² 8,00 2,50 1,00 2,50 0,00 0,00 20,00 20,00

11.0 VIDROS

11.1 Vidro liso comum transparente, espessura 4mm
vidro para janela 

basculante
m² 4,00 0,12 1,00 0,12 0,00 0,00 0,48 0,48

12.0 PINTURA

12.1
Pintura esmalte alto brilho, duas demaos, sobre

superficie metalica
m² 2,00 27,56 1,00 27,56 0,00 0,00 55,12 55,12

12.2 Aplicação manual de pintura com tinta acrílica
Pintura interna e 

externa
m² 1,00 2.456,06 1,00 2.456,06 0,00 0,00 2.456,06 2.456,06
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13.0 FORRO

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,

incluisve estrutura para fixação
Sala nova 01 m² 1,00 26,00 1,00 1,00 26,00 26,00 0,00 26,00

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,

incluisve estrutura para fixação
Sala nova 02 m² 1,00 26,00 1,00 1,00 26,00 26,00 0,00 26,00

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,

incluisve estrutura para fixação
Sala nova 03 m² 1,00 26,00 1,00 1,00 26,00 26,00 0,00 26,00

13.1
Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,

incluisve estrutura para fixação
Sala nova 04 m² 1,00 26,00 1,00 1,00 26,00 26,00 0,00 26,00 104,00

14.0 SERVIÇOS FINAIS

14.1 Carga manual de entulho em caminhão basculante 6 m³ m³ 1,00 524,91 0,03 1,00 15,75 15,75 0,00 15,75 15,75

14.2
Transporte de entulho c/ caminhão basculante 6 m³,

rodovia pavimentada, DMT 5,0 km
m³ 1,00 524,91 0,03 1,00 15,75 15,75 0,00 15,75 15,75

14.3 Limpeza final da obra m² 1,00 275,08 1,00 275,08 0,00 0,00 275,08 275,08



REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Escavação manual para passagens de tubulação             0,45 m³ SINAPI 93358            78,45                35,30 

2 Reaterro apiloado sem empréstimo             0,45 m³ SINAPI 96995            47,56                21,40 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD
Unit. 

C/BDI (R$)
Total(R$)

1 Torneira de lavatório 25 mm - 1/2"             2,00 un SINAPI 86906            73,94              147,88 

2
Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - 

fornecimento e instalação. 
25 mm - 1/2"             2,00 un SINAPI 86902          270,71              541,42 

3 Vaso Sanitário c/ cx. acoplada 1/2"             1,00 un SINAPI 86931          503,34              503,34 

3 vaso sanitário infantil louça branca - fornecimento e instalacao. af_01/2020 1/2"             1,00 un SINAPI 100848          415,27              415,27 

4 Assento para vaso sanitário branco             2,00 UN            43,75                87,50 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Registro de gaveta bruto ABNT 3/4"             1,00 un SINAPI 89351            37,86                37,86 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Joelho 90 soldável c/ rosca 20 mm - 1/2"             1,00 un SINAPI 89358              7,49                  7,49 

2 Luva soldável c/ rosca 25 mm - 3/4"             1,00 un SINAPI 89419              5,10                  5,10 

3 Tê sold c/rosca bolsa central 20 mm - 1/2"             1,00 un SINAPI 89394            23,00                23,00 

Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Joelho 90º soldável 25 mm             5,00 UN SINAPI 89362              8,95                44,75 

2 Tubos 25 mm           30,00 m SINAPI 89356            22,21              666,30 

3 Tê 90 soldável 25 mm             5,00 UN SINAPI 89395            12,60                63,00 

Nº Descrição Item Quantidade Unidade REF CÓD Unitário(RS) Total(R$)

1 Abertura de rasgos em alvenaria           40,00 m SINAPI 90443            12,57              502,80 

2 Enchimento de rasgos em alvenaria           40,00 m SINAPI 90466            12,88              515,20 

3.617,61             

Quebra e fechamento de alvenaria

PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

PVC misto soldável

PVC rígido soldável

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES REFORMA

8.1 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

Movimento de terra

Aparelho

Metais

COMPOSIÇÃO 05



REFERÊNCIAS:

SINAPI: MAIO./2021

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO ORSE: MARÇ./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - INSTALAÇÕES REFORMA

Nº Descrição Quantidade Unidade REF CÓD
Unit. 

C/BDI (R$)
Total(R$)

1
 Luminária tipo calha, de sobrepor, com 2 lâmpadas tubulares de 18W - 

fornecimento e instalação. 
24,00 un SINAPI 97585

91,37
          2.192,88 

2
 Interruptor simples (1 módulo), 10A/250V, incluindo suporte e placa - 

fornecimento e instalação. 
12,00 un SINAPI 91953

27,8
             333,60 

3
 Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), PVC, instalada em 

parede - fornecimento e instalação.
30,00 un SINAPI 91940

14,59
             437,70 

4
 Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 80A - fornecimento e 

instalação.
1,00 un SINAPI 93659

28,01
               28,01 

5
Cabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
267,00 m SINAPI 91924

3,28
             875,76 

6
Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
316,84 m SINAPI 91926

4,81
          1.524,00 

7
Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
658,60 m SINAPI 91929

5,96
          3.925,26 

8
Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 450/750 v, para 

circuitos terminais - fornecimento e instalação
3,56 m SINAPI 91930

7,2
               25,63 

9
Tomada média de embutir (1 módulo), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa 

- fornecimento e instalação.
20,00 un SINAPI 91996

29,86
             597,20 

9.940,04             PREÇO UNITÁRIO TOTAL =

8.2 - INSTALAÇÕES ELETRICAS



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

1,00 m²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Carpinteiro de forma c/ encargos complementares
1,0000 H SINAPI

88262
C 19,65 19,65

Servente c/ encargos complementares
2,0000 H SINAPI

88316
C 15,35 30,70

50,35

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Placa de obra em chapa galvanizada nº 22 (2,00x1,125 m) 1,00           
M² SINAPI

4813
I 225,00 225,00

Sarrafo de madeira não aparelhada *2,5x7* cm, maçaranduba, angelim ou

equivalente da região 1,00           
M SINAPI

4417
I 5,44 5,44

Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5 cm (3x3") não aparelhada (p/ forma)
4,00           

M SINAPI
4491

I 6,43 25,72

Concreto magrao p/ lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/areia média/brita 1) - preparo

mecânico c/ betoneira 400 l 0,01           
M³ SINAPI

94962
C 311,16 3,11

Prego de aço polido c/ cabeça 18 x 30 (2.3/4 x 10) 0,11           
KG SINAPI

5075
I 18,82 2,05

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 261,32

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 311,67

B.D.I. = 29,20% 91,01

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 402,68

1,00 mês

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Engenheiro 30,0000 H SINAPI 2706 I 90,16 2.704,80

Encarregado geral 30,0000 H SINAPI 4083 I 23,37 701,10

Apontador 30,0000 H SINAPI 6122 I 14,93 447,90

Auxiliar de Engenharia 30,0000 H SINAPI 532 I 22,23 666,90

4.520,70

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$        Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços -                     

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4.520,70

B.D.I. = 29,20% 1.320,04

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5.840,74

FONTE: REVISTA GUIA DA CONSTRUÇÃO EDITORA PINI - JULHO/2009 (ADAPTADO)

Custo unitário total de mão de obra

Referência

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

Administração local da obra - COMPOSIÇÃO 02
Produção da equipe [1]

Referência

Custo unitário total de mão de obra

Referência

Placa da obra - COMPOSIÇÃO 01
Produção da equipe [1]

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Auxiliar de topógrafo c/ encargos complementares 0,0100 H SINAPI 88253 C 15,84 0,16

Topógrafo c/ encargos complementares 0,0100 H SINAPI 90781 C 37,10 0,37

Custo unitário total de mão de obra 0,53

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Peça de madeira aparelhada *7,5x7,5* cm (3x3 ") maçaranduba, angelim 

ou equivalente da região
0,0024 M SINAPI 20209 I 20,41 0,05

Prego 1.1/2"x13 (15x18) 0,0005 KG SINAPI 5074 I 21,08 0,01

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,06

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 0,59

B.D.I. = 29,20% 0,17

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 0,76

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM REFERÊNCIA NO SERVIÇO 04175/ORSE

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,3000 H SINAPI 88316 C 15,35 4,61

Custo unitário total de mão de obra 4,61

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 4,61

B.D.I. = 29,20% 1,35

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 5,96

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Locação com piquetes de madeira - COMPOSIÇÃO 07
Produção da equipe [1]

Referência

Referência

Demolição de piso vinilico,  de forma manual, sem reaproveitamento- COMPOSIÇÃO 03
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 1,0000 H SINAPI 88316 C 15,35 15,35

Carpinteiro c/ encargos complementares 0,5000 H SINAPI 88262 C 19,65 9,83

Custo unitário total de mão de obra 25,18

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Telha de barro / ceramica, nao esmaltada, tipo colonial, canal, plan, paulista, 

comprimento de *44 a 50* cm, rendimento de cobertura de *26* telhas/m²
0,0068 MIL SINAPI 7173 I 825,00 5,61

Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 1,0000 M² SINAPI 97647 C 2,60 2,60

 Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas 0,2000 M² SINAPI 97650 C 5,59 1,12

Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados de até 2 

águas para telha de encaixe de cerâmica ou de concreto, incluso transporte vertical
0,2000 M² SINAPI 92539 C 58,96 11,79

 Limpeza (Lavagem) de telhas 0,8000 M² 3,07 2,46

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 23,58

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 48,76

B.D.I. = 29,20% 14,24

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 63,00

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO 00276/ORSE

1,00 M²

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Servente c/ encargos complementares 0,2000 H SINAPI 88316 C 15,35 3,07

Custo unitário total de mão de obra 3,07

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 0,00

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 3,07

B.D.I. = 29,20% 0,90

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 3,97

Referência

Referência

COMPOSIÇÃO 04.1

Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comum, Itabaiana ou similar, com reposição de 20% do material - 

COMPOSIÇÃO 04

Produção da equipe [1]

Referência

Referência

 Limpeza (Lavagem) de telhas - COMPOSIÇÃO 04.1
Produção da equipe [1]



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO ELABORADAS - EDIFICAÇÃO E INSTALAÇÕES

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA COM BASE NO SERVIÇO 00278/ORSE

1,00 UNI

Mão-de-obra Quant. Unid. Salário hora Custo horário

Encanador com encargos complementares 0,0600 H SINAPI 88267 C 19,37 1,16

Auxiliar de encanador com encargos complementares 0,0600 H SINAPI 88248 C 14,96 0,90

Custo unitário total de mão de obra 2,06

Materiais e/ou serviços Quant. Unid. Valor R$ Custo unitário

Assento sanitário de plastico, tipo convencional 1,0000 UN SINAPI 377 I 31,80 31,80

Custo unitário total dos materiais e/ou serviços 31,80

CUSTO UNITÁRIO TOTAL 33,86

B.D.I. = 29,20% 9,89

PREÇO UNITÁRIO TOTAL 43,75

FONTE: COMPOSIÇÃO ELABORADA

Assento sanitário de plástico, tipo convencional - COMPOSIÇÃO 05
Produção da equipe [1]

Referência

Referência



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

ITEM ÍNDICE (%) DENOMINAÇÃO

1.0 4,68 AC

2.0 0,85 S+G

3.0 1,08 R

4.0 1,18 DF

5.0 7,62 L

6.0 10,15 I

6.1 3,00

6.2 0,65

6.3 2,00

6.4 4,50

FÓRMULA DE CÁLCULO DO BDI :

BDI = { [ (1+AC+S+G+R) * (1+DF) * (1+L) ] / (1-I) } - 1

BDI  =  29,20% (COM DESONERAÇÃO)

Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )

PIS - Programa de Integração Social

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta 

Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)

COFINS -  Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social

ISS - Imposto Sobre Serviço

Taxas de despesas financeiros

Taxa de seguro e garantia

CÁLCULO DO BDI - BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS

DESCRIÇÃO

Taxa de administração central

Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

A1 INSS 0,00% 0,00%

A2 SESI 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60%

A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50%

A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES NO TRABALHO 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00%

A TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS BÁSICOS 16,80% 16,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,82% 0,00%

B2 FERIADOS 3,95% 0,00%

B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,87% 0,67%

B4 13º SALÁRIO 10,76% 8,33%

B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07% 0,06%

B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72% 0,56%

B7 DIAS DE CHUVA 1,16% 0,00%

B8 AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11% 0,08%

B9 FÉRIAS GOZADAS 8,35% 6,47%

B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03% 0,03%

B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 43,84% 16,20%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,20% 4,03%

C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,12% 0,09%

C3 FÉRIAS INDENIZADAS 5,26% 4,07%

C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,90% 3,02%

C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,44% 0,34%

C TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO RECEBEM AS INCIDÊNCIAS DE A 14,92% 11,55%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,37% 2,72%

D2

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA 

DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 0,44% 0,34%

D TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE O OUTRO 7,81% 3,06%

83,37% 47,61%

FONTE: SINAPI - SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL

TOTAL (A+B+C+D)

GRUPO  A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO-DE-OBRA COM DESONERAÇÃO

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA (%) MENSALISTA (%)



REFERÊNCIAS:

OBJETO: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO GUSTAVO SINAPI: MAIO./2021

LOCAL: ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE ALTOS-PI ORSE: MARÇ./2021

TABELAS C/ DESONERAÇÃO

BDI: 29,20% ; LSO: 83,37 %

1º 2º 3º

% 100,00% 100,00%

R$ 1.610,72 1.610,72

% 33,33% 33,33% 33,34% 100,00%

R$ 5.840,16 5.840,16 5.841,90 17.522,22

% 100,00% 100,00%

R$ 958,92 958,92

% 100,00% 100,00%

R$ 11.462,52 11.462,52

% 100,00% 100,00%

R$ 19.225,09 19.225,09

% 100,00% 100,00%

R$ 17.226,97 17.226,97

% 100,00% 100,00%

R$ 31.191,50 31.191,50

% 100,00% 100,00%

R$ 30.895,72 30.895,72

% 21,76% 78,24% 100,00%

R$ 39.424,37 141.781,37 181.205,74

% 100,00% 100,00%

R$ 13.557,65 13.557,65

% 89,23% 10,77% 100,00%

R$ 46.403,01 5.601,71 52.004,72

% 100,00% 100,00%

R$ 18.450,16 18.450,16

% 100,00% 100,00%

R$ 119,91 119,91

% 100,00% 100,00%

R$ 39.483,05 39.483,05

% 100,00% 100,00%

R$ 9.680,32 9.680,32

% 100,00% 100,00%

R$ 635,01 635,01

35,45% 46,62% 17,93% 100,00%

157.835,97 207.582,19 79.812,06 445.230,22

2.0  ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE PEQUENO

GUSTAVO

3.1

3.14  SERVIÇOS FINAIS 

3.3  INFRAESTRUTURA 

3.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

1.0  PLACA DA OBRA 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DISCRIMINATIVO

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID.
MESES

TOTAL

3.9  REVESTIMENTOS 

3.4  SUPERESTRUTURA 

3.5  PISOS 

3.8

3.7  COBERTURA 

R$

 INSTALAÇÕES 

3.6  PAREDES E PAINÉIS 

3.2  MOVIMENTO DE TERRA 

TOTAL  (R$) =

%

3.10 ESQUADRIAS

3.11  VIDROS 

3.12  PINTURA 

3.13  FORRO 


