
22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 7,9813.098,65SERVIÇOS PRELIMINARES

2 0,17284,41MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

3 5,048.276,22DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

4 23,4238.458,36INFRAESTRUTURA

5 8,3813.759,08PAREDES E PAINEIS

6 0,951.567,50PINTURA

7 17,3028.407,70PISOS

8 15,8325.997,24COBERTURA

9 10,4517.157,92INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10 5,248.597,49INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11 5,258.625,50LIMPEZA FINAL

VALOR BDI TOTAL: 29.613,03

VALOR ORÇAMENTO: 134.617,04

VALOR TOTAL: 164.230,07

Cento e Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta reais e Sete centavos

100,00



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

SERVIÇOS PRELIMINARES 13.098,651

1.1 3,00M2COMP-06438821 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 645,90 1.937,70Composições
Próprias 529,43 116,47

1.2 2,00MÊSCOMPOSIÇÃO
01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 4.793,56 9.587,12Composições

Próprias 3.929,15 864,41

1.3 29,60M99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 53,17 1.573,83SINAPI 43,58 9,59

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 284,412

2.1 3,00M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 76,30 228,90SINAPI 62,54 13,76

2.2 1,20M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 46,26 55,51SINAPI 37,92 8,34

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.276,223

3.1 6,00unS03250 Remoção de ventilador de teto 4,75 28,50ORSE 3,89 0,86

3.2 20,00unS00040 Remoção de luminária 13,03 260,60ORSE 10,68 2,35

3.3 300,00M298524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 2,82 846,00SINAPI 2,31 0,51

3.4 1,00UN98528 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 266,50 266,50SINAPI 218,44 48,06

3.5 152,00M2C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 27,96 4.249,92SEINFRA 22,92 5,04

3.6 18,00m3S08038 Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento 41,33 743,94ORSE 33,88 7,45

3.7 60,00M297633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 20,09 1.205,40SINAPI 16,47 3,62

3.8 72,00m2S00017 Demolição de reboco 9,38 675,36ORSE 7,69 1,69

INFRAESTRUTURA 38.458,364

4.1 13,00M3C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA 516,28 6.711,64SEINFRA 423,18 93,10

4.2 6,00M395957 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 3.883,19 23.299,14SINAPI 3.182,94 700,25

4.3 443,06KG92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 15,71 6.960,47SINAPI 12,88 2,83



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

4.4 82,94KG92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 17,93 1.487,11SINAPI 14,70 3,23

PAREDES E PAINEIS 13.759,085

5.1 18,00M2103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

93,42 1.681,56SINAPI 76,57 16,85

5.2 182,00M287878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

5,21 948,22SINAPI 4,27 0,94

5.3 182,00M287799
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

61,15 11.129,30SINAPI 50,12 11,03

PINTURA 1.567,506

6.1 110,00M288489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 14,25 1.567,50SINAPI 11,68 2,57

PISOS 28.407,707

7.1 60,00M290934
CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA
5CM. AF_07/2021

194,42 11.665,20SINAPI 159,36 35,06

7.2 60,00M287251
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10
M2. AF_06/2014

76,68 4.600,80SINAPI 62,85 13,83

7.3 11,79M394990
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO
ARMADO. AF_08/2022

1.029,83 12.141,70SINAPI 844,12 185,71

COBERTURA 25.997,248

8.1 5,00UN92592 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA
TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 2.092,09 10.460,45SINAPI 1.714,83 377,26

8.2 47,44M294204 TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS
DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REVISÃO 30%) 45,74 2.169,91SINAPI 37,49 8,25

8.3 152,00M294213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 87,94 13.366,88SINAPI 72,08 15,86

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.157,929

9.1 6,00UN93661 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 77,60 465,60SINAPI 63,61 13,99

9.2 150,00M91931 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 11,20 1.680,00SINAPI 9,18 2,02



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QTD PREÇO
TOTAL R$FONTE VALOR UNITÁRIO R$

COM BDISEM BDI BDI

9.3 1,00VBCOM-40641878 REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÉDIA 15.012,32 15.012,32Composições
Próprias 12.305,18 2.707,14

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.597,4910

10.1 1,00VBCOM-19976592 REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - MÉDIA 8.597,49 8.597,49Composições
Próprias 7.047,12 1.550,37

LIMPEZA FINAL 8.625,5011

11.1 650,00M2C1628 LIMPEZA GERAL 13,27 8.625,50SEINFRA 10,88 2,39

VALOR BDI TOTAL: 29.613,03

VALOR ORÇAMENTO: 134.617,04

VALOR TOTAL: 164.230,07

Cento e Sessenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta reais e Sete centavos



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 Total parcela

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.098,65
8.305,09

62,75 %

4.793,56
37,25 % 100,00 %

13.098,65

2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 284,41
284,41
100,00 % 100,00 %

284,41

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 8.276,22
8.276,22

100,00 % 100,00 %

8.276,22

4 INFRAESTRUTURA 38.458,36
38.458,36

100,00 % 100,00 %

38.458,36

5 PAREDES E PAINEIS 13.759,08
13.759,08

100,00 % 100,00 %

13.759,08

6 PINTURA 1.567,50
1.567,50

100,00 % 100,00 %

1.567,50

7 PISOS 28.407,70
28.407,70

100,00 % 100,00 %

28.407,70

8 COBERTURA 25.997,24
25.997,24

100,00 % 100,00 %

25.997,24

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 17.157,92
8.578,96

50,00 %

8.578,96
50,00 % 100,00 %

17.157,92

10 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 8.597,49
4.298,75

50,00 %

4.298,74
50,00 % 100,00 %

8.597,49

11 LIMPEZA FINAL 8.625,50
8.625,50

100,00 % 100,00 %

8.625,50

164.230,07
81.960,87
81.960,87

82.269,20
164.230,07

164.230,07



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COMP-06438821 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 425,00 425,001,00000000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,51 42,044,00000000SINAPI

00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 22,34 2,460,11000000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 3,81 3,811,00000000SINAPI

473,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 19,851,00000000SINAPI

94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 465,25 4,650,01000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 31,622,00000000SINAPI

56,12TOTAL Serviço:

VALOR: 529,43

VALOR BDI (22.00%): 116,47

VALOR COM BDI: 645,90

COMPOSIÇÃO 01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90767 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 16,01 560,3535,00000000SINAPI

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,63 862,0535,00000000SINAPI

90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 100,27 2.506,7525,00000000SINAPI

3.929,15TOTAL Serviço:

VALOR: 3.929,15

VALOR BDI (22.00%): 864,41

VALOR COM BDI: 4.793,56

99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 13,68 5,640,41250000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 2,470,11100000SINAPI

00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M 3,81 2,830,74450000SINAPI

00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 11,88 6,530,55000000SINAPI

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,14 0,510,02560000SINAPI

17,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 5,840,35630000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 14,140,71250000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 511,48 2,350,00460000SINAPI

99062 MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 UN 1,87 2,801,50000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 0,380,01680000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 0,090,00390000SINAPI

25,60TOTAL Serviço:

VALOR: 43,58

VALOR BDI (22.00%): 9,59

VALOR COM BDI: 53,17

93358 - ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 62,543,95600000SINAPI

62,54TOTAL Serviço:

VALOR: 62,54

VALOR BDI (22.00%): 13,76

VALOR COM BDI: 76,30

96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 37,922,39860000SINAPI

37,92TOTAL Serviço:

VALOR: 37,92

VALOR BDI (22.00%): 8,34

VALOR COM BDI: 46,26

S03250 - Remoção de ventilador de teto (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 1,820,11000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 1,280,11000000ORSE

3,10TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,63 0,400,11000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,79 0,420,11000000ORSE

0,82TOTAL Serviço:

VALOR: 3,89

VALOR BDI (22.00%): 0,86

VALOR COM BDI: 4,75

S00040 - Remoção de luminária (un)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h 16,52 4,960,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 3,500,30000000ORSE

8,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h 3,63 1,090,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,79 1,140,30000000ORSE

2,23TOTAL Serviço:

VALOR: 10,68

VALOR BDI (22.00%): 2,35

VALOR COM BDI: 13,03

98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,44 1,180,07180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 1,130,07180000SINAPI

2,31TOTAL Serviço:

VALOR: 2,31

VALOR BDI (22.00%): 0,51

VALOR COM BDI: 2,82

98528 - REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,44 35,082,13390000SINAPI

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI 52,41 89,841,71420000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP 142,47 59,790,41970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 33,732,13390000SINAPI

218,44TOTAL Serviço:

VALOR: 218,44

VALOR BDI (22.00%): 48,06

VALOR COM BDI: 266,50

C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 2,70010,13000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 20,21501,30000000SEINFRA

22,9151TOTAL Mão de Obra:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 22,92

VALOR BDI (22.00%): 5,04

VALOR COM BDI: 27,96

S08038 - Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h 16,50 2,480,15000000ORSE

I06111S Servente de obras h 11,65 23,302,00000000ORSE

25,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h 3,68 0,550,15000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,79 7,582,00000000ORSE

8,13TOTAL Serviço:

VALOR: 33,88

VALOR BDI (22.00%): 7,45

VALOR COM BDI: 41,33

97633 - DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,00 5,100,25530000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 11,370,71950000SINAPI

16,47TOTAL Serviço:

VALOR: 16,47

VALOR BDI (22.00%): 3,62

VALOR COM BDI: 20,09

S00017 - Demolição de reboco (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h 11,65 5,830,50000000ORSE

5,83TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h 3,79 1,900,50000000ORSE

1,90TOTAL Serviço:

VALOR: 7,69

VALOR BDI (22.00%): 1,69

VALOR COM BDI: 9,38

C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I0109 AREIA MEDIA M3 67,5000 24,62400,36480000SEINFRA



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 0,5600 61,3200109,50000000SEINFRA

I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) M3 66,0600 72,66601,10000000SEINFRA

158,6100TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2391 PEDREIRO H 20,7700 124,62006,00000000SEINFRA

I2543 SERVENTE H 15,5500 139,95009,00000000SEINFRA

264,5700TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 423,18

VALOR BDI (22.00%): 93,10

VALOR COM BDI: 516,28

95957 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL
TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_01/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 517,95 571,291,10300000SINAPI

571,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 17,35 18,561,07000000SINAPI

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 14,21 93,786,60000000SINAPI

96547 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 12,07 15,931,32000000SINAPI

96544 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 16,61 1,490,09000000SINAPI

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 15,77 44,942,85000000SINAPI

92771 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,53 124,929,97000000SINAPI

92772 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,66 54,255,09000000SINAPI

92769 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,20 206,8914,57000000SINAPI

92770 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 13,79 157,7511,44000000SINAPI

92768 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,37 47,133,28000000SINAPI

92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,88 163,9612,73000000SINAPI

92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,97 64,285,86000000SINAPI

92764 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10,73 89,918,38000000SINAPI

92765 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,35 104,488,46000000SINAPI

92766 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 12,27 21,471,75000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,55 33,462,30000000SINAPI

92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,15 22,641,60000000SINAPI

92759 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG 14,70 59,534,05000000SINAPI

96533 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 81,69 232,812,85000000SINAPI

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

M3 30,39 30,391,00000000SINAPI

92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 67,71 336,514,97000000SINAPI

92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_09/2020

M2 130,06 251,011,93000000SINAPI

92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA,
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 194,45 435,562,24000000SINAPI

2.611,65TOTAL Serviço:

VALOR: 3.182,94

VALOR BDI (22.00%): 700,25

VALOR COM BDI: 3.883,19

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,110,54300000SINAPI

0,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,100,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,780,03920000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,27 11,271,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:

VALOR: 12,88

VALOR BDI (22.00%): 2,83

VALOR COM BDI: 15,71

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

0,88TOTAL Material:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,270,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 2,130,10690000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,42 11,421,00000000SINAPI

13,82TOTAL Serviço:

VALOR: 14,70

VALOR BDI (22.00%): 3,23

VALOR COM BDI: 17,93

103328 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN 0,88 24,9128,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO 40,33 0,200,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M 3,61 1,510,42000000SINAPI

26,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 540,24 4,910,00910000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 32,321,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 12,720,80500000SINAPI

49,95TOTAL Serviço:

VALOR: 76,57

VALOR BDI (22.00%): 16,85

VALOR COM BDI: 93,42

87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019

M3 657,18 2,760,00420000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 1,400,07000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,110,00700000SINAPI

4,27TOTAL Serviço:

VALOR: 4,27

VALOR BDI (22.00%): 0,94

VALOR COM BDI: 5,21

87799 - EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 26,44 4,180,15810000SINAPI

4,18TOTAL Material:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 621,62 24,420,03930000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 12,040,60000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 9,480,60000000SINAPI

45,94TOTAL Serviço:

VALOR: 50,12

VALOR BDI (22.00%): 11,03

VALOR COM BDI: 61,15

88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 20,14 6,640,33000000SINAPI

6,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,15 3,950,18700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 1,090,06900000SINAPI

5,04TOTAL Serviço:

VALOR: 11,68

VALOR BDI (22.00%): 2,57

VALOR COM BDI: 14,25

90934 - CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO
REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM M2 8,74 12,541,43500000SINAPI

00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24
BWG), MALHA 1/2", H = 1 M

M2 15,22 17,391,14300000SINAPI

29,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019

M3 1.923,30 116,740,06070000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 9,110,45400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 3,580,22700000SINAPI

129,43TOTAL Serviço:

VALOR: 159,36

VALOR BDI (22.00%): 35,06

VALOR COM BDI: 194,42

87251 - REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,72 4,426,14000000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 47,23 50,061,06000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 4,22 0,800,19000000SINAPI

55,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 20,00 5,200,26000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 2,370,15000000SINAPI

7,57TOTAL Serviço:

VALOR: 62,85

VALOR BDI (22.00%): 13,83

VALOR COM BDI: 76,68

94990 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,14 0,190,02130000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 6,680,29940000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 5,33 16,653,12500000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,68 9,202,50000000SINAPI

32,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 32,291,62680000SINAPI

94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 570,54 702,621,23150000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 28,411,41490000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 48,083,04170000SINAPI

811,40TOTAL Serviço:

VALOR: 844,12

VALOR BDI (22.00%): 185,71

VALOR COM BDI: 1.029,83

92592 - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA
ENTRE 1/8" E 1/4"

KG 10,43 402,5938,60000000SINAPI

00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 29,99 11,330,37800000SINAPI

00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

KG 10,98 1.013,8992,34000000SINAPI

1.427,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92257 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA
VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

UN 238,28 238,281,00000000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,21 40,972,13300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 7,770,49200000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

287,02TOTAL Serviço:

VALOR: 1.714,83

VALOR BDI (22.00%): 377,26

VALOR COM BDI: 2.092,09

94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (REVISÃO 30%) (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL,
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2

MIL 811,80 22,320,02750000SINAPI

22,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 21,58 1,110,05160000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 22,67 0,840,03720000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 8,230,52100000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,67 4,990,25400000SINAPI

15,17TOTAL Serviço:

VALOR: 37,49

VALOR BDI (22.00%): 8,25

VALOR COM BDI: 45,74

94213 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM
ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI
PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 2,37 9,834,15000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 50,52 58,901,16600000SINAPI

68,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI 21,58 0,020,00130000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP 22,67 0,020,00090000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 1,530,09700000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,67 1,780,09100000SINAPI

3,35TOTAL Serviço:

VALOR: 72,08

VALOR BDI (22.00%): 15,86

VALOR COM BDI: 87,94

93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 57,53 57,531,00000000SINAPI

00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5

UN 1,28 2,562,00000000SINAPI

60,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 1,590,09520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 1,930,09520000SINAPI

3,52TOTAL Serviço:

VALOR: 63,61

VALOR BDI (22.00%): 13,99

VALOR COM BDI: 77,60

91931 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2

M 6,07 7,221,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 5,02 0,040,00900000SINAPI

7,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 0,870,05200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 1,050,05200000SINAPI

1,92TOTAL Serviço:

VALOR: 9,18

VALOR BDI (22.00%): 2,02

VALOR COM BDI: 11,20

COM-40641878 - REVISÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - MÉDIA (VB)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 334,8020,00000000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M 3,86 1.544,00400,00000000SINAPI

98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM
POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

UN 42,26 42,261,00000000SINAPI

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

M 58,90 2.945,0050,00000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 405,6020,00000000SINAPI

91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 8,73 1.309,50150,00000000SINAPI

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 135,06 135,061,00000000SINAPI

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,62 236,2010,00000000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 51,40 2.056,0040,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

97587 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 169,72 2.545,8015,00000000SINAPI

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN 473,26 473,261,00000000SINAPI

91996 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 27,77 277,7010,00000000SINAPI

12.305,18TOTAL Serviço:

VALOR: 12.305,18

VALOR BDI (22.00%): 2.707,14

VALOR COM BDI: 15.012,32

COM-19976592 - REVISÃO NAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - MÉDIA (VB)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91795 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO
PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E
CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015

M 61,51 1.722,2828,00000000SINAPI

91790 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015

M 68,01 1.904,2828,00000000SINAPI

91785 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO
DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015

M 35,76 2.002,5656,00000000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 639,2040,00000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 778,8040,00000000SINAPI

7.047,12TOTAL Serviço:

VALOR: 7.047,12

VALOR BDI (22.00%): 1.550,37

VALOR COM BDI: 8.597,49

C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I2543 SERVENTE H 15,5500 10,88500,70000000SEINFRA

10,8850TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 10,88

VALOR BDI (22.00%): 2,39

VALOR COM BDI: 13,27



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95330 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,16 0,130,00940000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,85

VALOR BDI (22.00%): 4,37

VALOR COM BDI: 24,22

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.953,90 0,380,00006400SINAPI

0,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,38

VALOR BDI (22.00%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,46

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.953,90 0,040,00000760SINAPI

0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,04

VALOR BDI (22.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,05

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,38 0,381,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 0,42

VALOR BDI (22.00%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,51

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN 5.953,90 0,410,00007000SINAPI

0,41TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,41

VALOR BDI (22.00%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,50

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,02 1,271,25000000SINAPI

1,27TOTAL Especiais:

VALOR: 1,27

VALOR BDI (22.00%): 0,28

VALOR COM BDI: 1,55

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_10/2014

H 0,38 0,381,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014

H 0,04 0,041,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_10/2014

H 0,41 0,411,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_10/2014

H 1,27 1,271,00000000SINAPI

2,10TOTAL Serviço:

VALOR: 2,10

VALOR BDI (22.00%): 0,46

VALOR COM BDI: 2,56

95389 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 13,67 0,090,00670000SINAPI

0,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,09

VALOR BDI (22.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,11

88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H 13,67 13,671,00000000SINAPI

13,67TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

0,09TOTAL Serviço:

VALOR: 18,38

VALOR BDI (22.00%): 4,04

VALOR COM BDI: 22,42

95378 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,08 0,170,01720000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,21

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,15 1,151,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,56 0,561,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H 10,08 10,081,00000000SINAPI

10,08TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 15,81

VALOR BDI (22.00%): 3,48

VALOR COM BDI: 19,29

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 74,420,82690000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 199,29212,01940000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 216,86 125,380,57820000SINAPI

399,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,42 0,300,71880000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 2,10 1,600,76230000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,38 27,221,48110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 37,042,34330000SINAPI

66,16TOTAL Serviço:

VALOR: 465,25

VALOR BDI (22.00%): 102,36



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 567,61

95393 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 14,16 0,240,01720000SINAPI

0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

VALOR BDI (22.00%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,29

90767 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,69 0,691,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,05 0,051,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,61TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95393 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24 0,241,00000000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:

VALOR: 16,01

VALOR BDI (22.00%): 3,52

VALOR COM BDI: 19,53

95401 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 22,20 0,380,01720000SINAPI

0,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,38

VALOR BDI (22.00%): 0,08

VALOR COM BDI: 0,46

90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,08 1,081,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,10 0,101,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

2,05TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 22,20 22,201,00000000SINAPI

22,20TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,38 0,381,00000000SINAPI

0,38TOTAL Serviço:

VALOR: 24,63

VALOR BDI (22.00%): 5,42

VALOR COM BDI: 30,05

95403 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 97,56 1,170,01200000SINAPI

1,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 1,17

VALOR BDI (22.00%): 0,26

VALOR COM BDI: 1,43

90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,66 0,661,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 97,56 97,561,00000000SINAPI

97,56TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95403 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,17 1,171,00000000SINAPI

1,17TOTAL Serviço:

VALOR: 100,27

VALOR BDI (22.00%): 22,06

VALOR COM BDI: 122,33

95309 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 10,72 0,120,01200000SINAPI

0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,12

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,15

88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H 10,72 10,721,00000000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,12 0,121,00000000SINAPI

0,12TOTAL Serviço:

VALOR: 16,40

VALOR BDI (22.00%): 3,61

VALOR COM BDI: 20,01

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 76,840,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 205,79218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 216,86 129,480,59710000SINAPI

412,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 99,376,28580000SINAPI

99,37TOTAL Serviço:

VALOR: 511,48

VALOR BDI (22.00%): 112,53

VALOR COM BDI: 624,01



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

99062 - MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 0,070,00340000SINAPI

0,07TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 0,520,03230000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,280,06450000SINAPI

1,80TOTAL Serviço:

VALOR: 1,87

VALOR BDI (22.00%): 0,41

VALOR COM BDI: 2,28

95360 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 18,12 0,170,00940000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,21

88297 - OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H 18,12 18,121,00000000SINAPI

18,12TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 22,91

VALOR BDI (22.00%): 5,04

VALOR COM BDI: 27,95



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.262,16 0,090,00007200SINAPI

0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,09

VALOR BDI (22.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,11

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.262,16 0,000,00000750SINAPI

0,00TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,00

VALOR BDI (22.00%): 0,00

VALOR COM BDI: 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,91 22,911,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

23,00TOTAL Serviço:

VALOR: 23,00

VALOR BDI (22.00%): 5,06

VALOR COM BDI: 28,06

91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN 1.262,16 0,060,00005000SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

VALOR BDI (22.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,07

91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,02 1,381,36000000SINAPI

1,38TOTAL Especiais:

VALOR: 1,38

VALOR BDI (22.00%): 0,30

VALOR COM BDI: 1,68

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,91 22,911,00000000SINAPI

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H 0,00 0,001,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H 1,38 1,381,00000000SINAPI

24,44TOTAL Serviço:

VALOR: 24,44

VALOR BDI (22.00%): 5,38

VALOR COM BDI: 29,82

S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un 43,90 0,010,00020000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un 160,00 0,030,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 62,40 0,040,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,90 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 13,00 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un 22,89 0,000,00020000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un 37,00 0,000,00010000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 177,63 0,270,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,70 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,35 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un 5,00 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,63

VALOR BDI (22.00%): 0,80

VALOR COM BDI: 4,43

S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 62,40 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,90 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 13,00 0,010,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un 189,50 0,040,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 177,63 0,270,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,70 0,030,00230000ORSE

I04729 Marreta 1 kg com cabo un 31,50 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,35 0,010,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un 36,90 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un 5,00 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un 18,58 0,010,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,420,09410000ORSE

3,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,79

VALOR BDI (22.00%): 0,83

VALOR COM BDI: 4,62

95390 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 10,72 0,040,00410000SINAPI

0,04TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,04

VALOR BDI (22.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,05



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H 10,72 10,721,00000000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,04 0,041,00000000SINAPI

0,04TOTAL Serviço:

VALOR: 16,44

VALOR BDI (22.00%): 3,62

VALOR COM BDI: 20,06

95357 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 19,12 0,170,00940000SINAPI

0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,17

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,21

88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H 19,12 19,121,00000000SINAPI

19,12TOTAL Mão de Obra:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,17 0,171,00000000SINAPI

0,17TOTAL Serviço:

VALOR: 23,91

VALOR BDI (22.00%): 5,26

VALOR COM BDI: 29,17

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 25,100,00005600SINAPI

25,10TOTAL Equipamento:

VALOR: 25,10

VALOR BDI (22.00%): 5,52

VALOR COM BDI: 30,62

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 3,400,00000760SINAPI

3,40TOTAL Equipamento:

VALOR: 3,40

VALOR BDI (22.00%): 0,75

VALOR COM BDI: 4,15

5679 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,91 23,911,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,10 25,101,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,40 3,401,00000000SINAPI

52,41TOTAL Serviço:

VALOR: 52,41

VALOR BDI (22.00%): 11,53



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 63,94

5664 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN 448.323,14 31,380,00007000SINAPI

31,38TOTAL Equipamento:

VALOR: 31,38

VALOR BDI (22.00%): 6,90

VALOR COM BDI: 38,28

53786 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1
M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 6,88 58,688,53000000SINAPI

58,68TOTAL Material:

VALOR: 58,68

VALOR BDI (22.00%): 12,91

VALOR COM BDI: 71,59

5678 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 23,91 23,911,00000000SINAPI

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H 25,10 25,101,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H 3,40 3,401,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H 31,38 31,381,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H 58,68 58,681,00000000SINAPI

142,47TOTAL Serviço:

VALOR: 142,47

VALOR BDI (22.00%): 31,34

VALOR COM BDI: 173,81



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un 14,00 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par 62,40 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un 16,90 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un 13,00 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un 165,00 0,740,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un 18,80 0,010,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un 10,80 0,010,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un 11,26 0,010,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un 10,22 0,010,00070000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un 177,63 0,270,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par 11,70 0,030,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un 13,52 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un 11,50 0,000,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un 27,50 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un 16,50 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr 6,35 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un 5,00 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un 35,90 0,060,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un 22,98 0,000,00010000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un 40,80 0,010,00020000ORSE

I11247 Serra mármore un 327,80 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un 4,50 0,290,06540000ORSE

2,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj 300,00 0,120,00040000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un 5,00 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un 12,54 0,060,00450000ORSE

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 3,68

VALOR BDI (22.00%): 0,81

VALOR COM BDI: 4,49

95324 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 14,16 0,160,01200000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,16

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,20



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 20,00

VALOR BDI (22.00%): 4,40

VALOR COM BDI: 24,40

95308 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 10,04 0,090,00940000SINAPI

0,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,09

VALOR BDI (22.00%): 0,02

VALOR COM BDI: 0,11

88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H 10,04 10,041,00000000SINAPI

10,04TOTAL Mão de Obra:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,09 0,091,00000000SINAPI

0,09TOTAL Serviço:

VALOR: 15,81

VALOR BDI (22.00%): 3,48

VALOR COM BDI: 19,29

95314 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 14,16 0,130,00940000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,97

VALOR BDI (22.00%): 4,39

VALOR COM BDI: 24,36

92800 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG 9,45 10,111,07000000SINAPI

10,11TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,150,00950000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,160,05810000SINAPI

1,31TOTAL Serviço:

VALOR: 11,42

VALOR BDI (22.00%): 2,51

VALOR COM BDI: 13,93

96543 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,431,96650000SINAPI

1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 1,000,06350000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 3,880,19450000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,42 11,421,00000000SINAPI

16,30TOTAL Serviço:

VALOR: 17,35

VALOR BDI (22.00%): 3,82

VALOR COM BDI: 21,17

92803 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 9,99 11,081,11000000SINAPI

11,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,170,00880000SINAPI

0,19TOTAL Serviço:

VALOR: 11,27

VALOR BDI (22.00%): 2,48

VALOR COM BDI: 13,75

96546 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,100,46550000SINAPI

0,72TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,450,02900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,770,08900000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,27 11,271,00000000SINAPI

13,49TOTAL Serviço:

VALOR: 14,21

VALOR BDI (22.00%): 3,13

VALOR COM BDI: 17,34

92804 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8,65 9,601,11000000SINAPI

9,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,090,00480000SINAPI

0,10TOTAL Serviço:

VALOR: 9,70

VALOR BDI (22.00%): 2,13

VALOR COM BDI: 11,83

96547 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,060,30600000SINAPI

0,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,340,02200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,350,06800000SINAPI

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 9,70 9,701,00000000SINAPI

11,39TOTAL Serviço:

VALOR: 12,07

VALOR BDI (22.00%): 2,66

VALOR COM BDI: 14,73

92801 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG 10,53 11,261,07000000SINAPI

11,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,080,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,610,03100000SINAPI

0,69TOTAL Serviço:

VALOR: 11,95

VALOR BDI (22.00%): 2,63

VALOR COM BDI: 14,58

96544 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,770,04900000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 3,010,15100000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,95 11,951,00000000SINAPI

15,73TOTAL Serviço:

VALOR: 16,61

VALOR BDI (22.00%): 3,65

VALOR COM BDI: 20,26

92802 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG 10,59 11,751,11000000SINAPI

11,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,040,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,320,01620000SINAPI

0,36TOTAL Serviço:

VALOR: 12,11

VALOR BDI (22.00%): 2,66

VALOR COM BDI: 14,77

96545 - ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,150,72400000SINAPI

0,77TOTAL Material:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,590,03750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 2,300,11550000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12,11 12,111,00000000SINAPI

15,00TOTAL Serviço:

VALOR: 15,77

VALOR BDI (22.00%): 3,47

VALOR COM BDI: 19,24

92771 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,070,35700000SINAPI

0,69TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,060,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,510,02590000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,27 11,271,00000000SINAPI

11,84TOTAL Serviço:

VALOR: 12,53

VALOR BDI (22.00%): 2,76

VALOR COM BDI: 15,29

92772 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,030,14700000SINAPI

0,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,030,00230000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,280,01430000SINAPI

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 9,70 9,701,00000000SINAPI

10,01TOTAL Serviço:

VALOR: 10,66

VALOR BDI (22.00%): 2,35

VALOR COM BDI: 13,01

92769 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,291,33300000SINAPI

0,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,150,00980000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,190,05970000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,95 11,951,00000000SINAPI

13,29TOTAL Serviço:

VALOR: 14,20

VALOR BDI (22.00%): 3,12

VALOR COM BDI: 17,32

92770 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,72800000SINAPI

0,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,100,00660000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,800,04030000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12,11 12,111,00000000SINAPI

13,01TOTAL Serviço:

VALOR: 13,79

VALOR BDI (22.00%): 3,03

VALOR COM BDI: 16,82

92768 - ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,462,11800000SINAPI

1,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,210,01360000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,660,08360000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,42 11,421,00000000SINAPI

13,29TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 14,37

VALOR BDI (22.00%): 3,16

VALOR COM BDI: 17,53

92762 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,110,54300000SINAPI

0,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,100,00640000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,780,03920000SINAPI

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,27 11,271,00000000SINAPI

12,15TOTAL Serviço:

VALOR: 12,88

VALOR BDI (22.00%): 2,83

VALOR COM BDI: 15,71

92763 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,080,36700000SINAPI

0,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,060,00420000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,510,02570000SINAPI

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG 9,70 9,701,00000000SINAPI

10,27TOTAL Serviço:

VALOR: 10,97

VALOR BDI (22.00%): 2,41

VALOR COM BDI: 13,38

92805 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG 8,65 9,601,11000000SINAPI

9,60TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,040,00250000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,04TOTAL Serviço:

VALOR: 9,64

VALOR BDI (22.00%): 2,12

VALOR COM BDI: 11,76

92764 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,040,21200000SINAPI

0,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,050,00320000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,380,01940000SINAPI

92805 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM.
AF_06/2022

KG 9,64 9,641,00000000SINAPI

10,07TOTAL Serviço:

VALOR: 10,73

VALOR BDI (22.00%): 2,36

VALOR COM BDI: 13,09

92806 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 9,97 11,361,14000000SINAPI

11,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,020,00130000SINAPI

0,02TOTAL Serviço:

VALOR: 11,38

VALOR BDI (22.00%): 2,50

VALOR COM BDI: 13,88

92765 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,020,11300000SINAPI

0,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,030,00250000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,300,01520000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,38 11,381,00000000SINAPI

11,71TOTAL Serviço:

VALOR: 12,35

VALOR BDI (22.00%): 2,72

VALOR COM BDI: 15,07

92798 - CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 9,97 11,361,14000000SINAPI

11,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,020,00110000SINAPI

0,02TOTAL Serviço:

VALOR: 11,38

VALOR BDI (22.00%): 2,50

VALOR COM BDI: 13,88

92766 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,010,05200000SINAPI

0,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,030,00200000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 0,230,01200000SINAPI

92798 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 25,0 MM.
AF_06/2022

KG 11,38 11,381,00000000SINAPI

11,64TOTAL Serviço:

VALOR: 12,27

VALOR BDI (22.00%): 2,70

VALOR COM BDI: 14,97

92760 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,210,97000000SINAPI

0,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,200,01290000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,570,07900000SINAPI

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG 11,95 11,951,00000000SINAPI

13,72TOTAL Serviço:

VALOR: 14,55

VALOR BDI (22.00%): 3,20

VALOR COM BDI: 17,75

92761 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,160,74300000SINAPI

0,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,140,00920000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 1,120,05610000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG 12,11 12,111,00000000SINAPI

13,37TOTAL Serviço:

VALOR: 14,15

VALOR BDI (22.00%): 3,11

VALOR COM BDI: 17,26

92759 - ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,620,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN 0,22 0,261,19000000SINAPI

0,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 0,270,01750000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,97 2,130,10690000SINAPI

92800 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 KG 11,42 11,421,00000000SINAPI

13,82TOTAL Serviço:

VALOR: 14,70

VALOR BDI (22.00%): 3,23

VALOR COM BDI: 17,93

96533 - FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES.
AF_06/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,14 0,150,01700000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,51 12,251,16600000SINAPI

00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) KG 22,77 1,110,04900000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,57 0,930,03400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,68 4,021,09300000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 14,43 28,031,94300000SINAPI

46,49TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 8,200,50000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 25,581,28900000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 0,640,02800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 0,780,03200000SINAPI

35,20TOTAL Serviço:

VALOR: 81,69

VALOR BDI (22.00%): 17,97

VALOR COM BDI: 99,66

95371 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,16 0,240,01720000SINAPI

0,24TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,24

VALOR BDI (22.00%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,29

88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,09 1,091,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,74 0,741,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,68TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,24 0,241,00000000SINAPI

0,24TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 20,08

VALOR BDI (22.00%): 4,42

VALOR COM BDI: 24,50

90582 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,500,00012800SINAPI

0,50TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,50

VALOR BDI (22.00%): 0,11

VALOR COM BDI: 0,61

90583 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,060,00001510SINAPI

0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,06

VALOR BDI (22.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,07

90587 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,50 0,501,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

0,56TOTAL Serviço:

VALOR: 0,56

VALOR BDI (22.00%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,68

90584 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN 3.978,58 0,390,00010000SINAPI

0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,39

VALOR BDI (22.00%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,48

90585 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,02 0,530,52000000SINAPI

0,53TOTAL Especiais:

VALOR: 0,53

VALOR BDI (22.00%): 0,12

VALOR COM BDI: 0,65

90586 - VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H 0,50 0,501,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H 0,06 0,061,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H 0,39 0,391,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H 0,53 0,531,00000000SINAPI

1,48TOTAL Serviço:

VALOR: 1,48

VALOR BDI (22.00%): 0,33

VALOR COM BDI: 1,81

103673 - LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 4,440,22400000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 4,490,22400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 21,261,34500000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI 0,56 0,070,13000000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP 1,48 0,130,09400000SINAPI

30,39TOTAL Serviço:

VALOR: 30,39

VALOR BDI (22.00%): 6,69

VALOR COM BDI: 37,08

92267 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 64,11 67,311,05000000SINAPI

67,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 0,080,00500000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 0,090,00500000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 0,500,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 0,120,00500000SINAPI

0,79TOTAL Serviço:

VALOR: 68,10

VALOR BDI (22.00%): 14,98

VALOR COM BDI: 83,08

92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO

MES 4,77 1,890,39700000SINAPI

1,89TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,14 0,090,01000000SINAPI

00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS

M 113,18 10,750,09500000SINAPI

10,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 2,060,12600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 13,630,68700000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 68,10 39,290,57700000SINAPI

54,98TOTAL Serviço:

VALOR: 67,71

VALOR BDI (22.00%): 14,90

VALOR COM BDI: 82,61

92263 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 64,11 85,651,33600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,51 24,252,30800000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 4,640,20800000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,68 33,999,23700000SINAPI

148,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 4,100,25000000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 23,421,18000000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 5,860,25500000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 1,530,06300000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

34,91TOTAL Serviço:

VALOR: 183,44

VALOR BDI (22.00%): 40,36

VALOR COM BDI: 223,80

92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

MES 6,76 1,320,19600000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES 2,60 2,040,78500000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

MES 10,41 4,090,39300000SINAPI

7,45TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,14 0,090,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,57 0,520,01900000SINAPI

0,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 3,370,20600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 22,331,12500000SINAPI

92263 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020

M2 183,44 96,300,52500000SINAPI

122,00TOTAL Serviço:

VALOR: 130,06

VALOR BDI (22.00%): 28,61

VALOR COM BDI: 158,67

92272 - FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
x 1100 MM, E = *17* MM

M2 108,56 14,760,13600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,51 24,612,34200000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 0,260,01200000SINAPI

39,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 0,520,03200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 1,640,08300000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 2,020,08800000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 0,530,02200000SINAPI

4,71TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 44,34

VALOR BDI (22.00%): 9,75

VALOR COM BDI: 54,09

92265 - FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 64,11 73,471,14600000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 10,51 1,740,16600000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 22,34 3,550,15900000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M 3,68 25,586,95200000SINAPI

104,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 3,310,20200000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 18,080,91100000SINAPI

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI 23,00 5,450,23700000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP 24,44 1,220,05000000SINAPI

28,06TOTAL Serviço:

VALOR: 132,40

VALOR BDI (22.00%): 29,13

VALOR COM BDI: 161,53

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE
MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L 9,14 0,090,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 27,57 1,350,04900000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M 9,89 4,680,47400000SINAPI

6,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,40 3,360,20500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,85 22,231,12000000SINAPI

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM
MADEIRA. AF_09/2020

M 44,34 80,521,81600000SINAPI

92265 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 132,40 82,220,62100000SINAPI

188,33TOTAL Serviço:

VALOR: 194,45

VALOR BDI (22.00%): 42,78

VALOR COM BDI: 237,23

87292 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 104,401,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,95 165,39174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 184,10195,86000000SINAPI

453,89TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,42 1,443,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 2,10 2,201,05000000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,38 82,714,50000000SINAPI

86,35TOTAL Serviço:

VALOR: 540,24

VALOR BDI (22.00%): 118,85

VALOR COM BDI: 659,09

87377 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 91,17 85,690,94000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 397,27422,63000000SINAPI

482,96TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 174,2211,02000000SINAPI

174,22TOTAL Serviço:

VALOR: 657,18

VALOR BDI (22.00%): 144,58

VALOR COM BDI: 801,76

87369 - ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 102,601,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,95 162,57171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 180,96192,52000000SINAPI

446,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 175,4911,10000000SINAPI

175,49TOTAL Serviço:

VALOR: 621,62

VALOR BDI (22.00%): 136,76

VALOR COM BDI: 758,38



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95372 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,16 0,160,01200000SINAPI

0,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,16

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,20

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H 1,50 1,501,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,48 1,481,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

6,83TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,16 0,161,00000000SINAPI

0,16TOTAL Serviço:

VALOR: 21,15

VALOR BDI (22.00%): 4,65

VALOR COM BDI: 25,80

87399 - ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO KG 0,74 1.709,402.310,00000000SINAPI

1.709,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 213,9013,53000000SINAPI

213,90TOTAL Serviço:

VALOR: 1.923,30

VALOR BDI (22.00%): 423,13

VALOR COM BDI: 2.346,43

94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 68,020,75580000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 303,59322,97770000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 216,86 127,340,58720000SINAPI

498,95TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014

CHI 0,42 0,320,77870000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014

CHP 2,10 1,730,82590000SINAPI

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 18,38 29,491,60460000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 40,052,53330000SINAPI

71,59TOTAL Serviço:

VALOR: 570,54

VALOR BDI (22.00%): 125,52

VALOR COM BDI: 696,06

93283 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 111,110,00004000SINAPI

111,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 111,11

VALOR BDI (22.00%): 24,44

VALOR COM BDI: 135,55

93296 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 15,830,00000570SINAPI

15,83TOTAL Equipamento:

VALOR: 15,83

VALOR BDI (22.00%): 3,48

VALOR COM BDI: 19,31

93284 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 20,000,00000720SINAPI

20,00TOTAL Equipamento:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 20,00

VALOR BDI (22.00%): 4,40

VALOR COM BDI: 24,40

95359 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 16,89 0,220,01330000SINAPI

0,22TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,22

VALOR BDI (22.00%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,27

88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004254 OPERADOR DE GUINDASTE H 16,89 16,891,00000000SINAPI

16,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95359 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINDASTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,22 0,221,00000000SINAPI

0,22TOTAL Serviço:

VALOR: 21,73

VALOR BDI (22.00%): 4,78

VALOR COM BDI: 26,51

93288 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI
DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 111,11 111,111,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 15,83 15,831,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016

H 20,00 20,001,00000000SINAPI

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 21,731,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

168,67TOTAL Serviço:

VALOR: 168,67

VALOR BDI (22.00%): 37,11

VALOR COM BDI: 205,78

93285 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO  6 X 6

UN 2.777.823,67 178,610,00006430SINAPI

178,61TOTAL Equipamento:

VALOR: 178,61

VALOR BDI (22.00%): 39,29

VALOR COM BDI: 217,90

93286 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,02 13,2613,00000000SINAPI

13,26TOTAL Especiais:

VALOR: 13,26

VALOR BDI (22.00%): 2,92

VALOR COM BDI: 16,18

93287 - GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP
DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93283 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H 111,11 111,111,00000000SINAPI

93296 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016

H 15,83 15,831,00000000SINAPI

93284 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016

H 20,00 20,001,00000000SINAPI

93285 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H 178,61 178,611,00000000SINAPI

93286 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 13,26 13,261,00000000SINAPI

88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,73 21,731,00000000SINAPI

360,54TOTAL Serviço:

VALOR: 360,54

VALOR BDI (22.00%): 79,32

VALOR COM BDI: 439,86

95344 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 14,46 0,130,00940000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA H 14,46 14,461,00000000SINAPI

14,46TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA
METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,21

VALOR BDI (22.00%): 4,23

VALOR COM BDI: 23,44

92257 - INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO
IÇAMENTO. AF_07/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8",
COMPRIMENTO 75 MM

UN 2,59 31,0812,00000000SINAPI

31,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93288 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 168,67 26,480,15700000SINAPI

93287 GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA
TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 360,54 40,840,11330000SINAPI

88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,21 106,785,55900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 33,102,09400000SINAPI

207,20TOTAL Serviço:

VALOR: 238,28

VALOR BDI (22.00%): 52,42



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 290,70

93277 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,320,00006400SINAPI

0,32TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,32

VALOR BDI (22.00%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,39

93278 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,030,00000760SINAPI

0,03TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,03

VALOR BDI (22.00%): 0,01

VALOR COM BDI: 0,04

95358 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 16,40 0,210,01330000SINAPI

0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,21

VALOR BDI (22.00%): 0,05

VALOR COM BDI: 0,26

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,76 0,761,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,01 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

4,62TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H 16,40 16,401,00000000SINAPI

16,40TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,21 0,211,00000000SINAPI

0,21TOTAL Serviço:

VALOR: 21,23

VALOR BDI (22.00%): 4,67

VALOR COM BDI: 25,90

93282 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,23 21,231,00000000SINAPI

21,58TOTAL Serviço:

VALOR: 21,58

VALOR BDI (22.00%): 4,75

VALOR COM BDI: 26,33

93279 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN 5.038,16 0,300,00006000SINAPI

0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,30

VALOR BDI (22.00%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,37

93280 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH 1,02 0,790,78000000SINAPI

0,79TOTAL Especiais:

VALOR: 0,79

VALOR BDI (22.00%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,96

93281 - GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H 0,03 0,031,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H 0,30 0,301,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 21,23 21,231,00000000SINAPI

22,67TOTAL Serviço:

VALOR: 22,67

VALOR BDI (22.00%): 4,99

VALOR COM BDI: 27,66

95385 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 13,98 0,130,00940000SINAPI

0,13TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,13

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,16

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,26 1,261,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,45 0,451,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,56TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H 13,98 13,981,00000000SINAPI

13,98TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,13 0,131,00000000SINAPI

0,13TOTAL Serviço:

VALOR: 19,67

VALOR BDI (22.00%): 4,33

VALOR COM BDI: 24,00

95316 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 10,72 0,320,03020000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

0,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,32

VALOR BDI (22.00%): 0,07

VALOR COM BDI: 0,39

88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H 10,72 10,721,00000000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

0,32TOTAL Serviço:

VALOR: 16,74

VALOR BDI (22.00%): 3,68

VALOR COM BDI: 20,42

95332 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 14,16 0,420,03020000SINAPI

0,42TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,42

VALOR BDI (22.00%): 0,09

VALOR COM BDI: 0,51

88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 1,07 1,071,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,78 0,781,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5,70TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,42 0,421,00000000SINAPI

0,42TOTAL Serviço:

VALOR: 20,28

VALOR BDI (22.00%): 4,46

VALOR COM BDI: 24,74

91926 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M 2,29 2,721,19000000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN 5,02 0,040,00900000SINAPI

2,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 0,500,03000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 0,600,03000000SINAPI

1,10TOTAL Serviço:

VALOR: 3,86

VALOR BDI (22.00%): 0,85

VALOR COM BDI: 4,71

91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,790,00005330SINAPI

0,79TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,79

VALOR BDI (22.00%): 0,17

VALOR COM BDI: 0,96

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,110,00000740SINAPI

0,11TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,11

VALOR BDI (22.00%): 0,02



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 0,13

91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,91 22,911,00000000SINAPI

23,81TOTAL Serviço:

VALOR: 23,81

VALOR BDI (22.00%): 5,24

VALOR COM BDI: 29,05

91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN 14.869,44 0,990,00006670SINAPI

0,99TOTAL Equipamento:

VALOR: 0,99

VALOR BDI (22.00%): 0,22

VALOR COM BDI: 1,21

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L 5,09 5,241,03000000SINAPI

5,24TOTAL Material:

VALOR: 5,24

VALOR BDI (22.00%): 1,15

VALOR COM BDI: 6,39

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H 0,79 0,791,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H 0,11 0,111,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H 0,99 0,991,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H 5,24 5,241,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 22,91 22,911,00000000SINAPI

30,04TOTAL Serviço:

VALOR: 30,04

VALOR BDI (22.00%): 6,61

VALOR COM BDI: 36,65

101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 99,001,10000000SINAPI

99,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI 23,81 1,580,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP 30,04 2,150,07180000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 40,592,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 47,953,03290000SINAPI

92,27TOTAL Serviço:

VALOR: 191,27

VALOR BDI (22.00%): 42,08

VALOR COM BDI: 233,35

98111 - CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM
POLIPROPILENO,  DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

UN 35,08 35,081,00000000SINAPI

35,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,08 2,770,13840000SINAPI

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 191,27 2,690,01410000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 1,720,10880000SINAPI

7,18TOTAL Serviço:

VALOR: 42,26

VALOR BDI (22.00%): 9,30

VALOR COM BDI: 51,56

98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45
MM

UN 0,28 0,562,00000000SINAPI

00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM
ROSCA SOBERBA E BUCHA

UN 7,21 7,211,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7,77TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 5,290,31640000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 6,410,31640000SINAPI

11,70TOTAL Serviço:

VALOR: 19,47

VALOR BDI (22.00%): 4,28

VALOR COM BDI: 23,75

96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO M 37,91 39,801,05000000SINAPI

39,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 4,240,25330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 5,130,25330000SINAPI

98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 19,47 9,730,50000000SINAPI

19,10TOTAL Serviço:

VALOR: 58,90

VALOR BDI (22.00%): 12,96

VALOR COM BDI: 71,86

95317 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 10,72 0,150,01460000SINAPI

0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,15

VALOR BDI (22.00%): 0,03

VALOR COM BDI: 0,18

88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,11TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 10,72 10,721,00000000SINAPI

10,72TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H 0,15 0,151,00000000SINAPI

0,15TOTAL Serviço:

VALOR: 15,98

VALOR BDI (22.00%): 3,52

VALOR COM BDI: 19,50

95335 - CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,16 0,200,01460000SINAPI

0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: 0,20

VALOR BDI (22.00%): 0,04

VALOR COM BDI: 0,24

88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 2,29 2,291,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,94 0,941,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,81 0,811,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H 0,32 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,06 0,061,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 0,69 0,691,00000000SINAPI

5,11TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H 14,16 14,161,00000000SINAPI

14,16TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 0,20 0,201,00000000SINAPI

0,20TOTAL Serviço:

VALOR: 19,47

VALOR BDI (22.00%): 4,28

VALOR COM BDI: 23,75

91170 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN 1,63 1,050,65000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,150,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,340,06900000SINAPI

1,49TOTAL Serviço:

VALOR: 2,54

VALOR BDI (22.00%): 0,56

VALOR COM BDI: 3,10

91835 - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS

M 3,29 3,611,10000000SINAPI

3,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 1,170,07000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 1,410,07000000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 2,54 2,541,00000000SINAPI

5,12TOTAL Serviço:

VALOR: 8,73

VALOR BDI (22.00%): 1,92

VALOR COM BDI: 10,65

96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN 120,42 120,421,00000000SINAPI

120,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 6,620,39550000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 8,020,39550000SINAPI

14,64TOTAL Serviço:

VALOR: 135,06

VALOR BDI (22.00%): 29,71

VALOR COM BDI: 164,77

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,78 7,781,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7,78TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 3,760,22500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 4,560,22500000SINAPI

8,32TOTAL Serviço:

VALOR: 16,10

VALOR BDI (22.00%): 3,54

VALOR COM BDI: 19,64

91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN 3,30 3,301,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN 1,71 1,711,00000000SINAPI

5,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 2,510,12400000SINAPI

2,51TOTAL Serviço:

VALOR: 7,52

VALOR BDI (22.00%): 1,65

VALOR COM BDI: 9,17

91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 16,10 16,101,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,52 7,521,00000000SINAPI

23,62TOTAL Serviço:

VALOR: 23,62

VALOR BDI (22.00%): 5,20

VALOR COM BDI: 28,82

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN 7,78 23,343,00000000SINAPI

23,34TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 9,290,55500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 11,250,55500000SINAPI

20,54TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 43,88

VALOR BDI (22.00%): 9,65

VALOR COM BDI: 53,53

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 43,88 43,881,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,52 7,521,00000000SINAPI

51,40TOTAL Serviço:

VALOR: 51,40

VALOR BDI (22.00%): 11,31

VALOR COM BDI: 62,71

97587 - LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)

UN 160,05 160,051,00000000SINAPI

160,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 2,470,14800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 7,200,35510000SINAPI

9,67TOTAL Serviço:

VALOR: 169,72

VALOR BDI (22.00%): 37,34

VALOR COM BDI: 207,06

87367 - ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 104,401,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 0,95 110,58116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 246,17261,89000000SINAPI

461,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 177,5411,23000000SINAPI

177,54TOTAL Serviço:

VALOR: 638,69

VALOR BDI (22.00%): 140,51

VALOR COM BDI: 779,20



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

101875 - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN 447,99 447,991,00000000SINAPI

447,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 638,69 7,470,01170000SINAPI

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 8,050,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 9,750,48110000SINAPI

25,27TOTAL Serviço:

VALOR: 473,26

VALOR BDI (22.00%): 104,12

VALOR COM BDI: 577,38

91994 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN 8,86 8,861,00000000SINAPI

8,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,74 5,150,30800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 20,28 6,240,30800000SINAPI

11,39TOTAL Serviço:

VALOR: 20,25

VALOR BDI (22.00%): 4,46

VALOR COM BDI: 24,71

91996 - TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 7,52 7,521,00000000SINAPI

91994 TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 20,25 20,251,00000000SINAPI

27,77TOTAL Serviço:

VALOR: 27,77

VALOR BDI (22.00%): 6,11

VALOR COM BDI: 33,88

88629 - ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 90,00 96,301,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,94 453,98482,96000000SINAPI

550,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,81 135,498,57000000SINAPI

135,49TOTAL Serviço:

VALOR: 685,77

VALOR BDI (22.00%): 150,87

VALOR COM BDI: 836,64

91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 685,77 0,680,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,410,02600000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,620,18600000SINAPI

4,71TOTAL Serviço:

VALOR: 4,71

VALOR BDI (22.00%): 1,04

VALOR COM BDI: 5,75

89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 7,482,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 22,52 22,521,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

32,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,070,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,740,19260000SINAPI

6,81TOTAL Serviço:

VALOR: 39,64

VALOR BDI (22.00%): 8,72

VALOR COM BDI: 48,36

91187 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 0,520,75900000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 0,270,00500000SINAPI

0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,460,02900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,040,20800000SINAPI

4,50TOTAL Serviço:

VALOR: 5,29

VALOR BDI (22.00%): 1,16

VALOR COM BDI: 6,45

90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,290,26900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 33,461,71900000SINAPI

37,75TOTAL Serviço:

VALOR: 37,75

VALOR BDI (22.00%): 8,31

VALOR COM BDI: 46,06

89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 7,482,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,45 8,451,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

18,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,470,21720000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,220,21720000SINAPI

7,69TOTAL Serviço:

VALOR: 26,45

VALOR BDI (22.00%): 5,82

VALOR COM BDI: 32,27

89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 7,482,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,45 8,451,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

18,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,070,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,740,19260000SINAPI

6,81TOTAL Serviço:

VALOR: 25,57

VALOR BDI (22.00%): 5,63

VALOR COM BDI: 31,20

89851 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 7,482,00000000SINAPI

00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 8,45 8,451,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

18,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,430,27740000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,400,27740000SINAPI

9,83TOTAL Serviço:

VALOR: 28,59

VALOR BDI (22.00%): 6,29

VALOR COM BDI: 34,88

89834 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 11,223,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,13 22,131,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

37,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,620,28960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,630,28960000SINAPI

10,25TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 47,84

VALOR BDI (22.00%): 10,52

VALOR COM BDI: 58,36

89797 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 11,223,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,13 22,131,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

37,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,100,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,990,25680000SINAPI

9,09TOTAL Serviço:

VALOR: 46,68

VALOR BDI (22.00%): 10,27

VALOR COM BDI: 56,95

89861 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 11,223,00000000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN 22,13 22,131,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

37,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 5,900,36980000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 7,200,36980000SINAPI

13,10TOTAL Serviço:

VALOR: 50,69

VALOR BDI (22.00%): 11,15

VALOR COM BDI: 61,84

89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,460,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,010,00540000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,48 6,481,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 2,700,04000000SINAPI

10,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,310,14480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,810,14480000SINAPI

5,12TOTAL Serviço:

VALOR: 15,77

VALOR BDI (22.00%): 3,47

VALOR COM BDI: 19,24

89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,460,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,010,00540000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,48 6,481,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 2,700,04000000SINAPI

10,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,050,12840000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,490,12840000SINAPI

4,54TOTAL Serviço:

VALOR: 15,19

VALOR BDI (22.00%): 3,34

VALOR COM BDI: 18,53

89856 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,460,02450000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,010,00770000SINAPI

00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 6,48 6,481,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 2,700,04000000SINAPI

10,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,950,18490000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,600,18490000SINAPI

6,55TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 17,20

VALOR BDI (22.00%): 3,78

VALOR COM BDI: 20,98

90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,120,00500000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,96 2,240,15000000SINAPI

2,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,360,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,860,14700000SINAPI

3,22TOTAL Serviço:

VALOR: 5,58

VALOR BDI (22.00%): 1,23

VALOR COM BDI: 6,81

89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 11,223,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 16,33 16,331,00000000SINAPI

31,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,620,28960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,630,28960000SINAPI

10,25TOTAL Serviço:

VALOR: 42,04

VALOR BDI (22.00%): 9,25

VALOR COM BDI: 51,29

89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 11,223,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN 16,33 16,331,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

31,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,100,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,990,25680000SINAPI

9,09TOTAL Serviço:

VALOR: 40,88

VALOR BDI (22.00%): 8,99

VALOR COM BDI: 49,87

89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU
VENTILAÇÃO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,030,01460000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,96 15,781,05490000SINAPI

15,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,200,26320000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,120,26320000SINAPI

9,32TOTAL Serviço:

VALOR: 25,13

VALOR BDI (22.00%): 5,53

VALOR COM BDI: 30,66

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,050,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,96 15,781,05490000SINAPI

15,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 7,100,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 8,650,44440000SINAPI

15,75TOTAL Serviço:

VALOR: 31,58

VALOR BDI (22.00%): 6,95

VALOR COM BDI: 38,53

89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,030,01330000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 14,96 15,781,05490000SINAPI

15,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,820,23960000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,660,23960000SINAPI

8,48TOTAL Serviço:

VALOR: 24,29

VALOR BDI (22.00%): 5,34

VALOR COM BDI: 29,63

91795 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 4,71 0,460,09950000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN 39,64 8,410,21220000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5,29 0,650,12390000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 37,75 3,770,09995000SINAPI

89810 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 26,45 0,220,00850000SINAPI

89746 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 25,57 1,660,06530000SINAPI

89851 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 28,59 0,500,01780000SINAPI

89834 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 47,84 1,480,03110000SINAPI

89797 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 46,68 5,060,10860000SINAPI

89861 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 50,69 0,040,00080000SINAPI

89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 15,77 3,770,23920000SINAPI

89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 15,19 1,490,09820000SINAPI

89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 17,20 2,170,12670000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,58 1,290,23230000SINAPI

89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

UN 42,04 2,510,05980000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN 40,88 1,950,04780000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO
OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022

M 25,13 14,090,56100000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 31,58 5,820,18460000SINAPI

89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO
SANITÁRIO. AF_08/2022

M 24,29 6,170,25440000SINAPI

61,51TOTAL Serviço:

VALOR: 61,51

VALOR BDI (22.00%): 13,53

VALOR COM BDI: 75,04

89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 8,782,00000000SINAPI

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 23,60 23,601,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

35,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,360,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,310,27290000SINAPI

9,67TOTAL Serviço:

VALOR: 44,88

VALOR BDI (22.00%): 9,87

VALOR COM BDI: 54,75

89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 8,782,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 31,84 31,841,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

43,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 4,360,27290000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 5,310,27290000SINAPI

9,67TOTAL Serviço:

VALOR: 53,12

VALOR BDI (22.00%): 11,69



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 64,81

89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 7,482,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 8,782,00000000SINAPI

00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 31,84 31,841,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

50,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,050,12880000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,500,12880000SINAPI

4,55TOTAL Serviço:

VALOR: 55,48

VALOR BDI (22.00%): 12,21

VALOR COM BDI: 67,69

89690 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 13,173,00000000SINAPI

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 59,99 59,991,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 4,240,17250000SINAPI

77,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 5,810,36380000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 7,080,36380000SINAPI

12,89TOTAL Serviço:

VALOR: 90,29

VALOR BDI (22.00%): 19,86

VALOR COM BDI: 110,15

89699 - JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 4,391,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 15,18 30,362,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 158,99 158,991,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 5,720,23250000SINAPI

199,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 8,630,54020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 10,510,54020000SINAPI

19,14TOTAL Serviço:

VALOR: 218,60

VALOR BDI (22.00%): 48,09

VALOR COM BDI: 266,69

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,460,02450000SINAPI

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 3,741,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 4,391,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,110,05100000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 14,85 14,851,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 1,410,05750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 2,700,04000000SINAPI

28,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,900,18190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,540,18190000SINAPI

6,44TOTAL Serviço:

VALOR: 35,10

VALOR BDI (22.00%): 7,72

VALOR COM BDI: 42,82

89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,460,02450000SINAPI

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 3,741,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 4,391,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,080,03600000SINAPI

00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

UN 14,85 14,851,00000000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 1,410,05750000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 2,700,04000000SINAPI

28,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,370,08580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,670,08580000SINAPI

3,04TOTAL Serviço:

VALOR: 31,67

VALOR BDI (22.00%): 6,97

VALOR COM BDI: 38,64

89673 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 3,741,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 4,391,00000000SINAPI

00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 3,37 3,371,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,330,09500000SINAPI

00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 18,80 18,801,00000000SINAPI

32,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,370,14890000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,890,14890000SINAPI

5,26TOTAL Serviço:

VALOR: 37,89

VALOR BDI (22.00%): 8,34

VALOR COM BDI: 46,23

89681 - REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 4,391,00000000SINAPI

00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 15,18 15,181,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 3,560,14500000SINAPI

00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 51,39 51,391,00000000SINAPI

74,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,960,24810000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,830,24810000SINAPI

8,79TOTAL Serviço:

VALOR: 83,31

VALOR BDI (22.00%): 18,33

VALOR COM BDI: 101,64

89675 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 8,782,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 53,85 53,851,00000000SINAPI

65,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,900,18190000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,540,18190000SINAPI

6,44TOTAL Serviço:

VALOR: 71,90

VALOR BDI (22.00%): 15,82

VALOR COM BDI: 87,72

89559 - TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN 3,74 3,741,00000000SINAPI

00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA
ESGOTO PREDIAL

UN 4,39 8,782,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN 24,61 2,830,11500000SINAPI

00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS

UN 53,85 53,851,00000000SINAPI

69,20TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,370,08580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,670,08580000SINAPI

3,04TOTAL Serviço:

VALOR: 72,24

VALOR BDI (22.00%): 15,89

VALOR COM BDI: 88,13



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89578 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,290,00500000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,090,04200000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,550,00820000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 36,92 38,221,03530000SINAPI

39,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,210,07580000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,470,07580000SINAPI

2,68TOTAL Serviço:

VALOR: 41,83

VALOR BDI (22.00%): 9,20

VALOR COM BDI: 51,03

89512 - TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 2,550,04290000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,050,02240000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 4,730,07010000SINAPI

00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)

M 36,92 38,221,03530000SINAPI

45,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 6,430,40240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 7,830,40240000SINAPI

14,26TOTAL Serviço:

VALOR: 59,81

VALOR BDI (22.00%): 13,16

VALOR COM BDI: 72,97

91790 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA
PRÉDIOS. AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

UN 4,71 0,260,05660000SINAPI

91187 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA
FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

M 5,29 0,090,01780000SINAPI

90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

UN 37,75 2,130,05660000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 44,88 0,190,00430000SINAPI

89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 53,12 4,410,08310000SINAPI

89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 55,48 1,080,01960000SINAPI

89690 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 90,29 0,180,00210000SINAPI

89699 JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 218,60 0,930,00430000SINAPI

89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 35,10 3,020,08630000SINAPI

89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 31,67 1,100,03480000SINAPI

90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO
EM LAJE. AF_05/2015

UN 5,58 1,220,21920000SINAPI

89673 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 37,89 0,280,00740000SINAPI

89681 REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 83,31 3,050,03670000SINAPI

89675 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN 71,90 1,320,01840000SINAPI

89559 TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

UN 72,24 0,310,00430000SINAPI

89578 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

M 41,83 26,410,63160000SINAPI

89512 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022

M 59,81 22,030,36840000SINAPI

68,01TOTAL Serviço:

VALOR: 68,01

VALOR BDI (22.00%): 14,96

VALOR COM BDI: 82,97

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN 0,99 0,991,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,350,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,470,00700000SINAPI

1,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,500,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,830,09440000SINAPI

3,33TOTAL Serviço:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: 5,21

VALOR BDI (22.00%): 1,15

VALOR COM BDI: 6,36

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 685,77 2,050,00300000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,870,05500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 7,610,39100000SINAPI

10,53TOTAL Serviço:

VALOR: 10,53

VALOR BDI (22.00%): 2,32

VALOR COM BDI: 12,85

91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 685,77 0,680,00100000SINAPI

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,350,02200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,010,15500000SINAPI

4,04TOTAL Serviço:

VALOR: 4,04

VALOR BDI (22.00%): 0,89

VALOR COM BDI: 4,93

91185 - FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

UN 0,69 0,891,30000000SINAPI

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA
RECOMENDADA = *30* KGF

UN 55,49 0,270,00500000SINAPI

1,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,460,02900000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,100,21100000SINAPI

4,56TOTAL Serviço:

VALOR: 5,72

VALOR BDI (22.00%): 1,26

VALOR COM BDI: 6,98



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,230,07700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 9,610,49400000SINAPI

10,84TOTAL Serviço:

VALOR: 10,84

VALOR BDI (22.00%): 2,38

VALOR COM BDI: 13,22

89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,350,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 8,14 8,141,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,470,00700000SINAPI

9,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,260,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,750,14160000SINAPI

5,01TOTAL Serviço:

VALOR: 14,04

VALOR BDI (22.00%): 3,09

VALOR COM BDI: 17,13

89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,82 0,821,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,020,01080000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,80TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,120,07060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,370,07060000SINAPI

2,49TOTAL Serviço:

VALOR: 4,29

VALOR BDI (22.00%): 0,94



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR COM BDI: 5,23

89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,82 0,821,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03020000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,170,13590000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,640,13590000SINAPI

4,81TOTAL Serviço:

VALOR: 6,66

VALOR BDI (22.00%): 1,47

VALOR COM BDI: 8,13

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN 0,82 0,821,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,420,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,950,15200000SINAPI

5,37TOTAL Serviço:

VALOR: 7,22

VALOR BDI (22.00%): 1,59

VALOR COM BDI: 8,81

89532 - LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,480,00820000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,020,01200000SINAPI

00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA
FRIA PREDIAL

UN 4,13 4,131,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,640,00950000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,830,05240000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,020,05240000SINAPI

1,85TOTAL Serviço:

VALOR: 7,12

VALOR BDI (22.00%): 1,57

VALOR COM BDI: 8,69

89528 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,020,01080000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,88 0,881,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,750,04710000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 0,910,04710000SINAPI

1,66TOTAL Serviço:

VALOR: 3,52

VALOR BDI (22.00%): 0,77

VALOR COM BDI: 4,29

89424 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03020000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,88 0,881,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,440,09060000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,760,09060000SINAPI

3,20TOTAL Serviço:

VALOR: 5,11

VALOR BDI (22.00%): 1,12

VALOR COM BDI: 6,23



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89378 - LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,420,00710000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,070,03380000SINAPI

00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 0,88 0,881,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,540,00800000SINAPI

1,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,610,10130000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,970,10130000SINAPI

3,58TOTAL Serviço:

VALOR: 5,49

VALOR BDI (22.00%): 1,21

VALOR COM BDI: 6,70

90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG 25,06 0,120,00500000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M 5,39 0,800,15000000SINAPI

0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,150,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 1,280,06600000SINAPI

1,43TOTAL Serviço:

VALOR: 2,35

VALOR BDI (22.00%): 0,52

VALOR COM BDI: 2,87

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,110,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 8,740,44900000SINAPI

9,85TOTAL Serviço:

VALOR: 9,85

VALOR BDI (22.00%): 2,17

VALOR COM BDI: 12,02



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89396 - TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,520,00880000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,110,04840000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,700,01050000SINAPI

00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL,
90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 9,88 9,881,00000000SINAPI

11,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,790,17480000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,400,17480000SINAPI

6,19TOTAL Serviço:

VALOR: 17,40

VALOR BDI (22.00%): 3,83

VALOR COM BDI: 21,23

89622 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,730,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,040,01850000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,960,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,88 6,881,00000000SINAPI

8,61TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 1,670,10470000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,030,10470000SINAPI

3,70TOTAL Serviço:

VALOR: 12,31

VALOR BDI (22.00%): 2,71

VALOR COM BDI: 15,02

89445 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,730,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,120,05110000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,960,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,88 6,881,00000000SINAPI

8,69TOTAL Material:



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,170,19870000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,860,19870000SINAPI

7,03TOTAL Serviço:

VALOR: 15,72

VALOR BDI (22.00%): 3,46

VALOR COM BDI: 19,18

89400 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,730,01240000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,130,05720000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,960,01430000SINAPI

00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 6,88 6,881,00000000SINAPI

8,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,540,22210000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 4,320,22210000SINAPI

7,86TOTAL Serviço:

VALOR: 16,56

VALOR BDI (22.00%): 3,64

VALOR COM BDI: 20,20

89627 - TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 1,040,01760000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,050,02440000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 1,520,02250000SINAPI

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM,
PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN 10,04 10,041,00000000SINAPI

12,65TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,100,13180000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 2,560,13180000SINAPI

4,66TOTAL Serviço:

VALOR: 17,31

VALOR BDI (22.00%): 3,81

VALOR COM BDI: 21,12



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89440 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,630,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,100,04530000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,810,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,39 1,391,00000000SINAPI

2,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,890,18120000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,520,18120000SINAPI

6,41TOTAL Serviço:

VALOR: 9,34

VALOR BDI (22.00%): 2,05

VALOR COM BDI: 11,39

89395 - TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN 59,63 0,630,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,110,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN 67,56 0,810,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN 1,39 1,391,00000000SINAPI

2,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 3,230,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,940,20260000SINAPI

7,17TOTAL Serviço:

VALOR: 10,11

VALOR BDI (22.00%): 2,22

VALOR COM BDI: 12,33

89446 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,010,00450000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,17 4,371,04930000SINAPI

4,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 0,310,01950000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 0,370,01950000SINAPI

0,68TOTAL Serviço:

VALOR: 5,06

VALOR BDI (22.00%): 1,11

VALOR COM BDI: 6,17

89402 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,080,03700000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,17 4,371,04930000SINAPI

4,45TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 2,530,15860000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 3,080,15860000SINAPI

5,61TOTAL Serviço:

VALOR: 10,06

VALOR BDI (22.00%): 2,21

VALOR COM BDI: 12,27

89356 - TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 2,35 0,200,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 4,17 4,371,04930000SINAPI

4,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H 15,98 6,070,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H 19,47 7,390,38000000SINAPI

13,46TOTAL Serviço:

VALOR: 18,03

VALOR BDI (22.00%): 3,97

VALOR COM BDI: 22,00

91785 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.
AF_10/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,21 3,390,65220000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M 10,53 2,110,20060000SINAPI



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015

UN 4,04 0,030,00830000SINAPI

91185 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA
METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.
AF_05/2015

M 5,72 0,050,00920000SINAPI

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
MM. AF_05/2015

UN 10,84 0,080,00830000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 14,04 2,370,16940000SINAPI

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 4,29 0,280,06700000SINAPI

89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 6,66 0,050,00760000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 7,22 4,720,65430000SINAPI

89532 LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM,
INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 7,12 0,320,04610000SINAPI

89528 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 3,52 0,040,01350000SINAPI

89424 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 5,11 0,060,01350000SINAPI

89378 LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 5,49 0,420,07730000SINAPI

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM,
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

UN 2,35 0,010,00710000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 9,85 1,970,20060000SINAPI

89396 TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL,
DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 17,40 0,290,01680000SINAPI

89622 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 12,31 0,470,03850000SINAPI

89445 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 15,72 0,050,00340000SINAPI

89400 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 16,56 0,190,01150000SINAPI

89627 TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO
EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 17,31 0,050,00310000SINAPI

89440 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN 9,34 0,010,00170000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN 10,11 3,070,30370000SINAPI

89446 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 5,06 0,640,12800000SINAPI

89402 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

M 10,06 0,780,07800000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M 18,03 14,310,79400000SINAPI

35,76TOTAL Serviço:

VALOR: 35,76

VALOR BDI (22.00%): 7,87

VALOR COM BDI: 43,63



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

HI2543 SERVENTE 7,29 7,29 ASEINFRA Mão de Obra 15,55 11.967,28769,60

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

5,45 15,54 ASINAPI Material 50,52 8.953,76177,23

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 4,18 20,64 ASINAPI Material 9,99 6.862,48686,93

KG00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO 3,79 25,26 ASINAPI Material 0,74 6.225,638.413,02

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 3,71 29,79 ASINAPI Material 0,94 6.090,686.479,44

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 3,21 33,71 ASINAPI Mão de Obra 10,08 5.275,37523,35

KG00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO,
ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM

3,09 37,47 ASINAPI Material 10,98 5.069,47461,70

H00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO 3,01 41,14 ASINAPI Mão de Obra 97,56 4.936,5450,60

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 2,21 43,84 ASINAPI Encargos 2,29 3.631,081.585,62

M300001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

2,09 46,38 ASINAPI Material 517,95 3.427,796,62

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

1,83 48,61 ASINAPI Material 47,23 3.003,8363,60

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 1,72 50,72 BSINAPI Mão de Obra 14,16 2.828,17199,73

UN00039510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E
LAMPADAS)

1,46 52,50 BSINAPI Material 160,05 2.400,7515,00

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

1,40 54,20 BSINAPI Material 64,11 2.292,1535,75

HI2391 PEDREIRO 1,24 55,71 BSEINFRA Mão de Obra 20,77 2.030,4897,76

KG00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" 1,23 57,21 BSINAPI Material 10,43 2.012,99193,00

M00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO 1,21 58,68 BSINAPI Material 37,91 1.990,2852,50

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 1,17 60,12 BSINAPI Mão de Obra 14,16 1.929,22136,24

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 1,14 61,51 BSINAPI Material 216,86 1.870,298,62

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 1,10 62,84 BSINAPI Mão de Obra 14,16 1.800,21127,13

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

1,07 64,15 BSINAPI Material 90,00 1.757,6219,53

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 1,00 65,37 BSINAPI Mão de Obra 14,16 1.642,85116,02

H00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) 0,96 66,54 BSINAPI Mão de Obra 22,20 1.580,7371,20

CJ00011029 HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO

0,91 67,65 BSINAPI Material 2,37 1.495,00630,80



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,88 68,72 BSINAPI Encargos 0,81 1.438,251.775,62

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,82 69,72 BSINAPI Material 9,45 1.348,27142,67

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,78 70,67 BSINAPI Material 425,00 1.275,003,00

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,73 71,56 BSINAPI Material 0,95 1.191,211.253,90

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,72 72,44 BSINAPI Material 8,65 1.189,63137,53

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,70 73,29 BSINAPI Material 10,53 1.146,54108,88

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,69 74,13 BSINAPI Mão de Obra 10,72 1.127,27105,16

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,68 74,96 BSINAPI Material 10,59 1.120,71105,83

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,67 75,78 BSINAPI Material 10,51 1.098,47104,52

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,67 76,59 BSINAPI Encargos 0,69 1.094,081.585,62

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,66 77,40 BSINAPI Material 2,29 1.090,04476,00

M00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6
MM2

0,66 78,21 BSINAPI Material 6,07 1.083,50178,50

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,65 79,00 BSINAPI Mão de Obra 10,72 1.073,70100,16

M00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR
5688)

0,65 79,80 BSINAPI Material 36,92 1.070,2528,99

MIL00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN,
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2

0,64 80,58 CSINAPI Material 811,80 1.059,071,30

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,64 81,37 CSINAPI Mão de Obra 14,16 1.052,9074,36

M200010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1
M

0,64 82,14 CSINAPI Material 15,22 1.043,7968,58

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,62 82,89 CSINAPI Material 7,78 1.011,40130,00

H00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) 0,61 83,64 CSINAPI Mão de Obra 14,16 1.008,2571,20

M3I1600 PEDRA DE MÃO (RACHÃO) 0,58 84,34 CSEINFRA Material 66,06 944,6614,30

hI06111S Servente de obras 0,56 85,02 CORSE Mão de Obra 11,65 916,3978,66

KGI0805 CIMENTO PORTLAND 0,49 85,62 CSEINFRA Material 0,56 797,161.423,50

M200037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

0,46 86,18 CSINAPI Material 26,44 760,7928,77

M200038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM 0,46 86,74 CSINAPI Material 8,74 752,5186,10



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,45 87,30 CSINAPI Material 20,14 746,3437,06

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,43 87,82 CSINAPI Material 25,06 712,3728,43

KG00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 0,42 88,34 CSINAPI Material 9,97 696,2769,84

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,36 88,79 CSINAPI Material 3,68 597,43162,34

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,36 89,23 CSINAPI Encargos 1,15 591,68514,50

H00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA 0,34 89,64 CSINAPI Mão de Obra 14,46 561,3638,82

M00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM,
PARA LAJES E PISOS

0,33 90,05 CSINAPI Material 3,29 542,85165,00

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,29 90,40 CSINAPI Material 14,43 479,4433,23

M00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,29 90,75 CSINAPI Material 14,96 470,2531,43

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

0,27 91,08 CSINAPI Material 0,88 448,43509,58

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,27 91,42 CSINAPI Material 447,99 447,991,00

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,27 91,75 CSINAPI Mão de Obra 14,16 443,0531,29

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,22 92,02 CSINAPI Encargos 1,09 368,19337,79

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,22 92,29 CSINAPI Mão de Obra 13,98 365,2326,13

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,22 92,56 CSINAPI Mão de Obra 10,72 363,4533,90

M200001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM

0,22 92,83 CSINAPI Material 108,56 360,353,32

UN00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A 0,21 93,09 CSINAPI Material 57,53 345,186,00

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,20 93,33 CSINAPI Mão de Obra 13,67 331,3724,24

M00040270 VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM
EXTREMIDADES PLASTICAS

0,20 93,57 CSINAPI Material 113,18 320,632,83

M3I0109 AREIA MEDIA 0,19 93,81 CSEINFRA Material 67,50 320,114,74

UN00044474 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M,
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6

0,18 94,03 CSINAPI Equipamento 2.777.823,67 299,780,00

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,18 94,25 CSINAPI Mão de Obra 14,16 294,7720,82

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,18 94,46 CSINAPI Encargos 0,56 288,12514,50



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,16 94,66 CSINAPI Material 0,72 265,25368,40

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,16 94,85 CSINAPI Mão de Obra 10,72 254,8223,77

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,15 95,03 CSINAPI Encargos 0,74 249,96337,79

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,15 95,22 CSINAPI Material 4,17 245,0358,76

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,15 95,40 CSINAPI Encargos 1,26 244,89194,36

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,14 95,57 CSINAPI Encargos 1,07 229,72214,69

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,13 95,73 CSINAPI Material 22,34 220,079,85

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,13 95,89 CSINAPI Encargos 0,94 210,58224,02

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,12 96,04 CSINAPI Material 3,30 198,0060,00

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,12 96,18 CSINAPI Material 5,33 196,3836,84

M00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,12 96,33 CSINAPI Material 11,88 193,4116,28

UN00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E
BUCHA

0,11 96,46 CSINAPI Material 7,21 180,2525,00

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,10 96,59 CSINAPI Material 67,56 169,252,51

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,10 96,71 CSINAPI Encargos 0,78 167,46214,69

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,10 96,83 CSINAPI Material 13,68 167,0312,21

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,10 96,96 CSINAPI Mão de Obra 18,12 166,789,20

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,10 97,08 CSINAPI Material 0,22 162,93740,57

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,10 97,20 CSINAPI Material 3,74 159,5842,67

UN00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

0,10 97,32 CSINAPI Material 1,63 158,9297,50

UN00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75
MM

0,09 97,43 CSINAPI Material 2,59 155,4060,00

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,08 97,53 CSINAPI Material 22,52 133,805,94

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,08 97,63 CSINAPI Mão de Obra 10,04 133,5713,30

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,08 97,72 CORSE Material 14,00 125,458,96



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,07 97,81 CSINAPI Material 120,42 120,421,00

hI02436S Eletricista (horista) 0,07 97,89 CORSE Mão de Obra 16,52 110,026,66

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) 0,06 97,97 CSINAPI Encargos 0,06 106,541.775,62

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,06 98,05 CSINAPI Material 59,63 106,501,79

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,06 98,13 CSINAPI Material 1,71 102,6060,00

M00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,06 98,20 CSINAPI Material 3,81 95,3925,04

UN00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,06 98,27 CSINAPI Material 31,84 91,562,88

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,05 98,33 CSINAPI Material 8,86 88,6010,00

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,05 98,40 CSINAPI Encargos 0,45 87,46194,36

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,05 98,46 CSINAPI Material 22,13 87,063,93

UN00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,05 98,53 CSINAPI Material 6,48 84,2112,99

UN00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,05 98,58 CSINAPI Material 8,14 77,229,49

H00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,05 98,64 CSINAPI Encargos 1,08 75,6070,00

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,05 98,70 CSINAPI Mão de Obra 16,40 75,564,61

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,05 98,75 CSINAPI Equipamento 448.323,14 74,020,00

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,04 98,80 CSINAPI Material 24,61 73,733,00

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 98,86 CSINAPI Encargos 0,32 71,69224,02

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,04 98,91 CSINAPI Material 91,17 65,510,72

unI10492 Cesta Básica 0,04 98,96 CORSE Material 165,00 65,350,40

M00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,04 99,00 CSINAPI Material 9,89 63,006,37

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,04 99,05 CSINAPI Encargos 0,76 60,5679,69



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 0,03 99,09 CSINAPI Material 29,99 56,681,89

MES00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO
TRIPE E FORCADO

0,03 99,13 CSINAPI Equipamento 4,77 56,4711,84

UN00000299 ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,03 99,17 CSINAPI Material 4,39 53,4912,19

UN00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,03 99,21 CSINAPI Material 51,39 52,811,03

UN00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS 0,03 99,25 CSINAPI Material 14,85 50,353,39

UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,03 99,28 CSINAPI Material 16,33 49,203,01

H00043482 EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,03 99,32 CSINAPI Encargos 0,69 48,3070,00

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,03 99,36 CSINAPI Material 4,22 48,1111,40

MES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,03 99,39 CSINAPI Equipamento 10,41 47,384,55

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,03 99,42 CORSE Serviço 5,00 44,808,96

hI04750S Pedreiro (horista) 0,03 99,46 CORSE Mão de Obra 16,50 44,552,70

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,03 99,49 CSINAPI Mão de Obra 19,12 41,182,15

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,02 99,52 CSINAPI Material 27,57 40,251,46

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,02 99,54 CSINAPI Material 0,99 36,1636,52

unI02378 Vale transporte 0,02 99,57 CORSE Material 4,50 36,068,01

UN00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO,
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM

0,02 99,60 CSINAPI Material 35,08 35,081,00

UN00020183 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,02 99,62 CSINAPI Material 53,85 34,230,64

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,02 99,65 CSINAPI Material 0,82 33,4740,82

H00043486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 99,67 CSINAPI Encargos 0,66 33,0050,00

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,02 99,70 CSINAPI Encargos 1,50 30,8620,57

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02 99,72 CSINAPI Encargos 1,48 30,4420,57

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,02 99,74 CSINAPI Especiais 1,02 27,7627,21

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,02 99,76 CSINAPI Material 3,61 27,297,56



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,02 99,78 CSINAPI Material 5,02 24,854,95

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 0,01 99,80 CSINAPI Material 6,88 24,633,58

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,01 99,81 CSINAPI Material 1,39 23,7717,10

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,01 99,83 CSINAPI Equipamento 2,60 23,639,09

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,01 99,85 CORSE Material 177,63 23,450,13

H00004254 OPERADOR DE GUINDASTE 0,01 99,87 CSINAPI Mão de Obra 16,89 23,131,37

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,01 99,88 CSINAPI Material 2,35 22,969,77

UN00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,01 99,90 CSINAPI Material 8,45 21,672,56

UN00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,01 99,91 CSINAPI Material 6,88 20,572,99

UN00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,01 99,93 CSINAPI Material 15,18 19,251,27

UN00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,01 99,94 CSINAPI Material 158,99 19,140,12

KG00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) 0,01 99,96 CSINAPI Material 22,77 19,080,84

UN00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

0,01 99,97 CSINAPI Material 1,28 15,3612,00

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,01 99,98 CSINAPI Equipamento 5.953,90 15,340,00

MES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,01 99,99 CSINAPI Equipamento 6,76 15,342,27

UN00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM

0,01 100,00 CSINAPI Material 0,28 14,0050,00

UN00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,01 100,01 CSINAPI Material 4,13 10,662,58

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,01 100,02 CORSE Serviço 300,00 10,560,04

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,01 100,02 CSINAPI Material 9,14 9,961,09

UN00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

0,01 100,03 CSINAPI Material 9,88 9,300,94

KG00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) 0,00 100,04 CSINAPI Material 22,34 7,370,33

H00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,04 CSINAPI Encargos 0,10 7,0070,00

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00 100,05 CORSE Material 35,90 5,690,16

UN00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00 100,05 CSINAPI Material 0,88 5,145,84



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00 100,05 CORSE Serviço 12,54 4,970,40

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00 100,06 CORSE Material 62,40 4,350,07

UN00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS
PLUVIAIS PREDIAIS

0,00 100,06 CSINAPI Material 18,80 3,900,21

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00 100,06 CSINAPI Material 40,33 3,630,09

UN00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,06 CSINAPI Material 59,99 3,530,06

H00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00 100,07 CSINAPI Encargos 0,05 3,5070,00

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00 100,07 CORSE Material 189,50 2,980,02

UN00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS
PREDIAIS

0,00 100,07 CSINAPI Material 23,60 2,840,12

UN00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

0,00 100,07 CSINAPI Material 0,69 2,543,68

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00 100,08 CORSE Material 11,70 2,370,20

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00 100,08 CSINAPI Equipamento 5.038,16 2,220,00

unI10596 Protetor auricular 0,00 100,08 CORSE Material 5,00 1,980,40

UN00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

0,00 100,08 CSINAPI Material 10,04 1,740,17

UN00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30*
KGF

0,00 100,08 CSINAPI Material 55,49 1,240,02

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00 100,08 CSINAPI Equipamento 1.262,16 1,050,00

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,00 100,08 CSINAPI Equipamento 3.978,58 0,990,00

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,08 CSINAPI Encargos 0,01 0,8079,69

UN00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL 0,00 100,08 CSINAPI Material 3,37 0,700,21

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00 100,08 CORSE Material 13,00 0,690,05

unI10788 Pá quadrada 0,00 100,08 CORSE Material 36,90 0,580,02

H00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00 100,08 CSINAPI Encargos 0,01 0,5050,00

prI01651 Óculos branco proteção 0,00 100,09 CORSE Material 6,35 0,450,07

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00 100,09 CORSE Material 18,58 0,440,02



22,00%14/11/2022 BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA,
ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00 100,09 CSINAPI Material 5,39 0,320,06

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00 100,09 CORSE Material 16,90 0,300,02

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00 100,09 CORSE Material 31,50 0,250,01

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00 100,09 CORSE Material 160,00 0,210,00

unI11247 Serra mármore 0,00 100,09 CORSE Material 327,80 0,090,00

unI11240 Alicate com isolamento 0,00 100,09 CORSE Material 43,90 0,060,00

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00 100,09 CORSE Material 22,89 0,030,00

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00 100,09 CORSE Material 37,00 0,020,00

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00 100,09 CORSE Material 40,80 0,020,00

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00 100,09 CORSE Material 11,26 0,020,00

unI04722 Colher de pedreiro 0,00 100,09 CORSE Material 18,80 0,020,00

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00 100,09 CORSE Material 10,22 0,020,00

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00 100,09 CORSE Material 10,80 0,010,00

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00 100,09 CORSE Material 11,50 0,010,00

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00 100,09 CORSE Material 16,50 0,010,00

unI11243 Martelo sem unha 0,00 100,09 CORSE Material 27,50 0,010,00

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00 100,09 CORSE Material 13,52 0,010,00

unI10790 Prumo de face 0,00 100,09 CORSE Material 22,98 0,010,00

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00 100,09 CSINAPI Material 5,09 0,010,00

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00 100,09 CSINAPI Equipamento 14.869,44 0,000,00

134.733,46

-116,42Outros

Valor total do Orçamento 134.617,04

Subtotal até 100,09%



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

MI Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento
Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,56

TOTAL 0,56

CF Taxas de custos financeiros
Taxas de custos financeiros 1,11

TOTAL 1,11

AC Taxa de administração central
Taxa de administração central 4,01

TOTAL 4,01

MC Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração )
Taxa de margem de contribuição (benefício, lucro ou remuneração ) 7,30

TOTAL 7,30

GS Garantia + seguro
Garantia + seguro 0,40

TOTAL 0,40

CT Taxa de custos tributários (municipais, estaduais e federais)
COFINS COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 3,00

PIS PIS - Programa de Integração Socia 0,65
ISS ISS - Imposto Sobre Serviço 3,00

CPRB CPRB - Contribuição previdenciária sobre a renda bruta 0,00

TOTAL 6,65

((1+AC+GS+MI)*(1+CF)*(1+MC)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1

BDI = 22,00%



22,00%14/11/2022DATA : BDI :OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO
MIRANDA, ZONA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E
AMPLIAÇÃO NA UNIDADE ESCOLAR FRANCISCO MIRANDA, ZONA
URBANA, NO MUNICÍPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022

SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI 2022/09 COM DESONERAÇÃO 83,04% 47,35% 10/2022

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORA %COD DESCRIÇÃO MÊS %

GRUPO AA

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 0,00 0,00

16,80TOTAL 16,80

GRUPO BB

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00

B2 Feriados 3,95 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,85 0,66

B4 13º Salário 10,77 8,33

B5 Licença PaternidadE 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,10 0,08

B9 Férias Gozadas 8,57 6,63

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

44,03TOTAL 16,34

GRUPO CC

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 3,81 2,95

C5 Indenização Adicional 0,44 0,34

14,37TOTAL 11,12

GRUPO DD

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 7,40 2,75

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

0,44 0,34

7,84TOTAL 3,09

A + B + C + D

Horista = 83,04%
Mensalista = 47,35%


