
  

OBRA:  REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR VEREADOR JOÃO COSTA, 
NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

Bancos

DESCRIÇÃO:  Contratação de empresa para execução de reparos na 
Unidade Escolar Vereador João Costa, na localidade Solidade, no 
Municipio de Altos-PI 

SINAPI - 09/2022 - Piauí
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Altos

Total Peso (%)

3.263,35 1,20 %

11.824,52 4,33 %

73.974,86 27,10 %

40.671,13 14,90 %

6.647,88 2,44 %

3.864,39 1,42 %

3.050,45 1,12 %

5.922,50 2,17 %

39.738,11 14,56 %

356,93 0,13 %

35.117,43 12,87 %

44.138,46 16,17 %

4.386,00 1,61 %

B.D.I. Encargos Sociais

22,0% Não Desonerado                                       
Horista: 119,67%
Mensalista: 75,68%

Item Descrição

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA

 3 INFRAESTRUTURA

 4 PISO E REVESTIMENTOS

 5 PINTURAS

 6 LOUÇAS

 7 ESQUADRIAS

 8 INSTALAÇÕES

 9 COBERTURA

 10 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

 12 RAMPA

 13 PAREDES E PAINEIS

 14 SERVIÇO FINAIS

Total sem BDI 223.759,02

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Total do BDI 49.196,99
Total Geral 272.956,01

  



B.D.I. Encargos Sociais

22,00% Não Desonerado: 
Horista: 119,67%
Mensalista: 75,68%

ITEM EI VAL ($) M  M  M  Total parcela

33,69% 16,26% 50,05% 100,00' %'

1.099,42 530,62 1.633,31 3.263,35

35.693,00% 100,00' %'

356,93 356,93

100,00% 100,00' %'

11.824,52 11.824,52

100,00% 100,00' %'

73.974,86 73.974,86

80,00% 20,00% 100,00' %'

35.310,77 8.827,69 44.138,46

100,00% 100,00' %'

40.671,13 40.671,13

30,00% 70,00% 100,00' %'

11.921,43 27.816,68 39.738,11

100,00% 100,00' %'

3.050,45 3.050,45

100,00% 100,00' %'

5.922,50 5.922,50

100,00% 100,00' %'

6.647,88 6.647,88

100,00% 100,00' %'

3.864,39 3.864,39

100,00% 100,00' %'

35.117,43 35.117,43

100,00% 100,00' %'

4.386,00 4.386,00

87.255,73 88.433,95 97.266,33

87.255,73 175.689,68 272.956,01

 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.263,35

 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 356,93

 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 11.824,52

4 INFRAESTRUTURA 73.974,86

5 PAREDES E PAINEIS 44.138,46

6 PISOS E REVESTIMENTOS 40.671,13

7 COBERTURA 39.738,11

8 ESQUADRIAS 3.050,45

9 INSTALAÇÕES 5.922,50

0 PINTURA 6.647,88

 LOUÇAS 3.864,39

7.956,0 272.956,01

 RAMPA 35.117,43

 SERVIÇOS FINAIS 4.386,00

OBRA:REPAROS NA UNIDADE 
ESCOLAR VEREADOR JOÃO COSTA, 
NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

DESCRIÇÃO:  Contratação de 
empresa para execução de reparos 
na Unidade Escolar Vereador João 
Costa, na localidade Solidade, no 
Municipio de Altos-PI 

SINAPI - 09/2022 - Piauí
ORSE - 08/2022 - SE
SEINFRA - 027 - Ceará

Bancos
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS / PI

CNPJ: 06.554.794/0001-11 

AC 3,10% - 3,80% 3,90% 3,10%

SG 0,85% - 0,32% 0,40% 0,85%

R 1,00% - 0,50% 0,56% 1,00%

DF 0,60% - 1,02% 1,11% 0,60%

L 5,56% - 6,64% 7,30% 5,56%

CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%

ISS 5,00% - 0,00% 2,50% 5,00%

CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%

BDI PAD 22,00% OK 19,60% 20,97% 22,00%

BDI DES 28,32%

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi 

SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, 

Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Lucro

Tributos (impostos COFINS 3%, e  PIS 0,65%)

Tributos (ISS, variável de acordo com o município)

Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 

BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)

BDI COM desoneração

O valor da taxa do BDI é definido em conformidade com a metodologia adotada pelo TCU nos acórdãos 2369/2011 e 2622/2013:

Despesas Financeiras

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: 100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): 5,00%

Itens Siglas % Adotado Situação 1º Quartil Médio 3º Quartil

Administração Central

Seguro e Garantia

Risco

OBRA: REFORNA NA UNIDADE ESCOLAR VEREADOR JOÃO COSTA NO MUNICÍPIO DE ALTOS

BANCOS:

SINAPI - 09/2022 - Piauí

ORSE - 08/2022 - Sergipe

SEINFRA - 027 - Ceará

ENCARGOS SOCIAIS:

Não Desonerado: 

Horista: 119,67%

Mensalista: 75,68%

BDI: 22,00%

COMPOSIÇÃO DO BDI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAÇÃO

 Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas NÃO

BDI =
1+AC+S+R+G . 1+DF . 1+L

(1−I)
− 1

PREFEIRURA DE ALTOS - PI 

PRAÇA CÔNEGO HONÓRIO, Nº 30. CENTRO, S/N – CENTRO –

CEP: 64290-000 – ALTOS / PI ORÇAMENTO  DE OBRA



OBRA:  

ENCARGOS 
SOCIAIS

BDI:

HORISTA %
MENSALISTA 

%
HORISTA 

% MENSALISTA%

A1 INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A TOTAL 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,84% Não incide 17,84% Não incide
B2 FERIADOS 3,95% Não incide 3,95% Não incide
B3 AUXILIO - ENFERMIDADE 0,92% 0,69% 0,92% 0,69%
B4 13º SALÁRIO 11,02% 8,33% 11,02% 8,33%
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%
B6 FALTA JUSTIFICADAS 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 DIAS DE CHUVAS 1,20% Não incide 1,20% Não incide
B8 AUXÍLIO ACIDENE DE TRABALHO 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%
B9 FÉRIAS GOZADAS 12,46% 9,42% 12,46% 9,42%
B10 SALÁRIO MATERIDADE 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B TOTAL 48,35% 19,17% 48,35% 19,17%

C1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO 8,10% 6,13% 8,10% 6,13%
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,19% 0,14% 0,19% 0,14%
C3 FÉRIAS INDENIZADAS 1,82% 1,38% 1,82% 1,38%
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,22% 3,95% 5,22% 3,95%
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,68% 0,52% 0,68% 0,52%
C TOTAL 16,01% 12,12% 16,01% 12,12%

D1 REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 8,12% 3,22% 17,79% 7,05%

D2
REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO  REINCIDÊNCIA DO FGTS 
SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

0,68% 0,51% 0,72% 0,54%

D TOTAL 8,80% 3,73% 18,51% 7,59%
89,96% 51,82% 119,67% 75,68%

GRUPO C

GRUPO D

TOTAL (A + B + C+ D)

CÓDIGO DESCRIÇÃO
COM DESONERAÇÃO  SEM DESONERAÇÃO

GRUPO A

GRUPO B

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR VEREADOR JOÃO COSTA, NO MUNICIPIO DE ALTOS-PI

BANCOS:
SINAPI - 09/2022 - Piauí
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

Não Desonerado: 
Horista: 119,67%
Mensalista: 75,68%

22%



  

OBRA:  REPAROS NA UNIDADE ESCOLAR VEREADOR JOÃO COSTA, NO 
MUNICIPIO DE ALTOS-PI
DESCRIÇÃO:  Contratação de empresa para execução de reparos na 
Unidade Escolar Vereador João Costa, na localidade Solidade, no 
Municipio de Altos-PI 

o Sintético CLIENTE: Prefeitura Municipal de Altos

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 3.263,35 1,20 %

 1.1  74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m² 5 534,98 652,67 3.263,35 1,20 %

 2 DEMOLIÇÃO E RETIRADA 11.824,52 4,33 %

 2.1  40 ORSE Remoção de luminária un 17 10,58 12,90 219,30 0,08 %

 2.2  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

UN 5 9,81 11,96 59,80 0,02 %

 2.2  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 106 18,22 22,22 2.355,32 0,86 %

 2.2  8038 ORSE Demolição de alvenaria de elementos vazados (cobogó), sem reaproveitamento m³ 7 33,72 41,13 287,91 0,11 %

 2.3  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 
ENXADA.AF_05/2018

m² 1731 2,55 3,11 5.383,41 1,97 %

 2.4  17 ORSE Demolição de reboco m² 341 7,68 9,36 3.191,76 1,17 %

 2.5  C2210 SEINFRA RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES m² 17,23 15,56 18,98 327,02 0,12 %

 3 INFRAESTRUTURA 73.974,86 27,10 %

 3.1  87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

m² 518,8 4,11 5,01 2.599,18 0,95 %

 3.1  C0054 SEINFRA ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA m³ 42 451,88 551,29 23.154,18 8,48 %

 3.1  5048 ORSE Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros un 10 786,75 959,83 9.598,30 3,52 %

 3.2  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 810 13,00 15,86 12.846,60 4,71 %

 3.2  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 215 15,11 18,43 3.962,45 1,45 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 09/2022 - Piauí
ORSE - 08/2022 - Sergipe
SEINFRA - 027 - Ceará

22,0% Não Desonerado                                       
Horista: 119,67%
Mensalista: 75,68%

  



  

 3.2  95957 SINAPI (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE 
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 
25 MPA. AF_01/2017

m³ 3,5 3.245,45 3.959,44 13.858,04 5,08 %

 3.2  101190 SINAPI CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO, RETO, H=3,00 M, ESPAÇAMENTO 
DE 2,5 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 4 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 
15X17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020

M 47,7 55,30 67,46 3.217,84 1,18 %

 3.3  100656 SINAPI ESTACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, SEÇÃO QUADRADA, 
CAPACIDADE DE 25 TONELADAS, INCLUSO EMENDA (EXCLUSIVE 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_12/2019

M 15 110,25 134,50 2.017,50 0,74 %

 3.4  74197/001 SINAPI FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO 
DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA 
INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO 
COM ESPESSURA 8CM

UN 1 2.230,14 2.720,77 2.720,77 1,00 %

 4 PISO E REVESTIMENTOS 40.671,13 14,90 %

 4.2  90934 SINAPI CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 5CM. AF_07/2021

m² 47,59 162,09 197,74 9.410,44 3,45 %

 4.2  94990 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

m³ 7 865,23 1.055,58 7.389,06 2,71 %

 4.2  87251 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

m² 215,6 63,67 77,67 16.745,65 6,13 %

 4.3  93395 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, 
ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 
5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014

m² 101,64 57,47 70,11 7.125,98 2,61 %

 5 PINTURAS 6.647,88 2,44 %

 5.7  73924/001 SINAPI PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 
METALICA

m² 17,23 29,13 35,53 612,18 0,22 %

 5.8  88489 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 341 12,21 14,89 5.077,49 1,86 %

 5.8  88485 SINAPI APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

m² 341 2,31 2,81 958,21 0,35 %

 6 LOUÇAS 3.864,39 1,42 %

 6.1  86888 SINAPI VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 496,12 605,26 1.210,52 0,44 %

 6.2  86911 SINAPI TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2   OU 3/4, PARA PIA DE 
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 3 81,06 98,89 296,67 0,11 %

  



  

 6.3  86941 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE 
MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2 757,93 924,67 1.849,34 0,68 %

 6.4  86939 SINAPI LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO 
POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE 
FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO 
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1 416,28 507,86 507,86 0,19 %

 7 ESQUADRIAS 3.050,45 1,12 %

 7.4  91307 SINAPI FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 7 73,93 90,19 631,33 0,23 %

 7.5  94559 SINAPI JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, 
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

m² 2,5 793,16 967,65 2.419,12 0,89 %

 8 INSTALAÇÕES 5.922,50 2,17 %

 8.1  93661 SINAPI DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 15 63,98 78,05 1.170,75 0,43 %

 8.2  91931 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 415 9,39 11,45 4.751,75 1,74 %

 9 COBERTURA 39.738,11 14,56 %

 9.1  94204 SINAPI TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, 
COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

m² 233,85 39,14 47,75 11.166,33 4,09 %

 9.2  96486 SINAPI FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

m² 153,5 89,24 108,87 16.711,54 6,12 %

 9.2  92620 SINAPI FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 
M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

UN 4 2.430,38 2.965,06 11.860,24 4,35 %

 10 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 356,93 0,13 %

 10.1  96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 7 41,80 50,99 356,93 0,13 %

 12 RAMPA 35.117,43 12,87 %

 12.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 229,6 81,63 99,58 22.863,56 8,38 %

  



  

 12.1  95474 SINAPI ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 
5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL 
E AREIA)

m³ 4 1.028,77 1.255,09 5.020,36 1,84 %

 12.3  95240 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE 
SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

m² 34,8 20,37 24,85 864,78 0,32 %

 12.4  98560 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, 
COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2CM. AF_06/2018

m² 34,8 46,57 56,81 1.976,98 0,72 %

 12.4  101747 SINAPI PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

m² 34,8 88,01 107,37 3.736,47 1,37 %

 12.5  102491 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 34,8 15,44 18,83 655,28 0,24 %

 13 PAREDES E PAINEIS 44.138,46 16,17 %

 13.1  103328 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

m² 260,2 81,63 99,58 25.910,71 9,49 %

 13.2  87878 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 
INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

m² 130,1 4,51 5,50 715,55 0,26 %

 13.3  87799 SINAPI EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA 
(SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022

m² 270 53,17 64,86 17.512,20 6,42 %

 14 SERVIÇO FINAIS 4.386,00 1,61 %

 14.1  C1628 SEINFRA LIMPEZA GERAL m² 300 11,99 14,62 4.386,00 1,61 %

Total Geral 272.956,01

_______________________________________________________________
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS - PI

Total sem BDI 223.759,02
Total do BDI 49.196,99

  


