RESUMO DO ORCAMENTO

. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRICAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000% 1172022
PARA AMPLlA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
CODIGO DESCRICAO PRECO TOTAL %
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.013,58 11,52
2 MOVIMENTAGCAO DE TERRA 663,63 0,59
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS 761,16 0,67
4 INFRAESTRUTURA 18.525,22 16,41
5 PAREDES E PAINEIS 14.100,29 12,49
6 PINTURA 934,80 0,83
7 PISOS 19.020,52 16,84
8 COBERTURA 13.938,85 12,34
9 INSTALAGCOES ELETRICAS 17.695,52 15,67
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.881,49 10,52
11 LIMPEZA FINAL 2.388,60 2,12
VALOR BDI TOTAL: 20.363,27 100,00
VALOR ORCAMENTO: 92.560,39
VALOR TOTAL: 112.923,66

Cento e Doze Mil Novecentos e Vinte e Trés reais e Sessenta e Seis centavos




PLANILHA ORCAMENTARIA
K OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14112022 BDI . 22.00%
LTOS - - - - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL. NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERACAO 83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
- N VALOR UNITARIO R$ PREGCO
ITEM | CODIGO DESCRIGAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI | comsbI TOTAL R$
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.013,58
Composicdes
11 [comP-06438821 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO mposies M2 3,00 529,43 116,47 645,90 1.937,70
1.2 COMPOSICAS | ADMINISTRAGAO LOCAL Cogggfiigses MES 2,00 3.929,15 864,41 4.793,56 9.587,12
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
13 99059 | CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_10/2018 SINAPI M 28,00 43,58 9,59 53,17 1.488,76
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 663,63
1 os355 |ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 SNAP 3 700 62.54 13.76 76,30 534,10
M. AF_02/2021
2.2 96995  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 2,80 37,92 8,34 46,26 129,53
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 761,16
3.1 S03250 Remocé&o de ventilador de teto ORSE un 6,00 3,89 0,86 4,75 28,50
3.2 S02095 Remocéo de vaso sanitario ORSE un 5,00 11,26 2,48 13,74 68,70
3.3 S00040 Remocéo de luminaria ORSE un 12,00 10,68 2,35 13,038 156,36
3.4 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018 SINAPI M2 180,00 2,31 0,51 2,82 507,60
4 INFRAESTRUTURA 18.525,22
41 C0054  |ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA SEINFRA M3 7,00 423,18 93,10 516,28 3.613,96
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
42 95957 | \RMADO, PARA EDIFICACAO INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF 01/2017 | S™AP! M3 3,00 3.182,94 700,25 3.883,19 11.649,57
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
43 92762 | \RMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 184,61 12,88 2,83 15,71 2.900,22
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO
44 92759 | ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 SINAPI KG 20,16 14,70 323 17,93 361,47
5 PAREDES E PAINEIS 14.100,29
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL
5.1 103328 |DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM SINAPI M2 61,60 76,57 16,85 93,42 5.754,67
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021




PLANILHA ORCAMENTARIA
O OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA . 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = - = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL. NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composigoes PROPRIA 0,00% 0,00%
) N VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM | CODIGO DESCRICAO FONTE | UNIDADE D
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO
5.2 87878 INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM SINAPI M2 123,20 4,27 0,94 5,21 641,87
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1.2:8, PREPARO MANUAL,
5.3 87799  |APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE |  SINAPI M2 61,60 50,12 11,03 61,15 3.766,84
VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE
5.4 87245 PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO |  SINAPI M2 11,88 271,63 59,76 331,39 3.936,91
EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014
6 PINTURA 934,80
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
6.1 88489 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 SINAPI M2 65,60 11,68 2,57 14,25 934,80
7 PISOS 19.020,52
CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL,
7.1 90934  |APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA SINAPI M2 59,78 159,36 35,06 194,42 11.622,43
5CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
7.2 87251 DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 SINAPI M2 96,48 62,85 13,83 76,68 7.398,09
M2. AF_06/2014
8 COBERTURA 13.938,85
FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA
8.1 96486 DE FIXAGAQ. AR 05/2017 PS SINAPI M2 90,00 88,10 19,38 107,48 9.673,20
FABRICAGCAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM AGO, VAO DE 8 M, PARA
8.2 92592 |TE| HA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015 SINAPI UN 1,00 1.714,83 377,26 2.092,09 2.092,09
TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS
83 94204 |pE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF.07/2019 (REVISAO 30%) SINAPI M2 47,52 37,49 825 45,74 2.173,56
9 INSTALACOES ELETRICAS 17.695,52
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E
9.1 93661 INSTALAGAO. AF. 10/2020 SINAPI UN 6,00 63,61 13,99 77,60 465,60
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA
92 %1981 |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 SINAPI M 198,00 918 202 11,20 2.217,60
9.3 COM-40641878 |REVISAO DE INSTALAGOES ELETRICAS - MEDIA C"g“rgzzigses VB 1,00 12.305,18 2.707,14 15.012,32 15.012,32
10 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.881,49
10.1 COM-19976592 | REVISAO NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - MEDIA C°§rggfii§sﬁes VB 1,00 7.047,12 1.550,37 8.597,49 8.597,49




PLANILHA ORCAMENTARIA

K OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL. NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
. - VALOR UNITARIO R$ PRECO
ITEM CODIGO DESCRICAO FONTE UNIDADE TD
¢ Q SEM BDI BDI COM BDI TOTAL R$
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO
10.2 86932 MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - SINAPI UN 5,00 538,36 118,44 656,80 3.284,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
11 LIMPEZA FINAL 2.388,60
111 C1628 LIMPEZA GERAL SEINFRA M2 180,00 10,88 2,39 13,27 2.388,60
VALOR BDI TOTAL: 20.363,27
VALOR ORCAMENTO: 92.560,39
VALOR TOTAL: 112.923,66

Cento e Doze Mil Novecentos e Vinte e Trés reais e Sessenta e Seis centavos




CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
. OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSAO HORA MES REF.
LTOS DESCRIQAO: CONTRATA(;AO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0,00% 11/2022
AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
PARA RURAL, NO MUN|C[P|Q DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
AL LOCAL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,04% 47,35% 10/2022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
ITEM DESCRICAO VALOR (R$) MES 1 MES 2 Total parcela
63,16 % 36,84 % 100,00 %
1 SERVICOS PRELIMINARES 13.013,58
8.220,02 4.793,56 13.013,58
~ 100,00 % 100,00 %
2 MOVIMENTAGAO DE TERRA 663,63
663,63 663,63
~ 100,00 % 100,00 %
3 DEMOLICOES E RETIRADAS 761,16
761,16 761,16
100,00 % 100,00 %
4 INFRAESTRUTURA 18.525,22
18.525,22 18.525,22
50,00 % 50,00 % 100,00 %
5 PAREDES E PAINEIS 14.100,29
7.050,15 7.050,14 14.100,29
100,00 % 100,00 %
6 PINTURA 934,80
934,80 934,80
100,00 % 100,00 %
7 PISOS 19.020,52
19.020,52 19.020,52
50,00 % 50,00 % 100,00 %
8 COBERTURA 13.938,85
6.969,43 6.969,42 13.938,85
~ . 50,00 % 50,00 % 100,00 %
9 INSTALAGOES ELETRICAS 17.695,52
8.847,76 8.847,76 17.695,52
~ . 50,00 % 50,00 % 100,00 %
10 INSTALAGCOES HIDROSSANITARIAS 11.881,49
5.940,75 5.940,74 11.881,49
100,00 % 100,00 %
11 LIMPEZA FINAL 2.388,60
2.388,60 2.388,60
56.978,12 55.945,54
112.923,66 112.923,66
56.978,12(  112.923,66




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI o Ve R VS T,
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 000%  000%  11/2022
AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA ' '
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 000% 052021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composige PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
COMP-06438821 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA SINAPI M2 1,00000000 425,00 425,00
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,00000000 10,51 42,04
REGIAO - BRUTA
00005075 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 22,34 2,46
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,00000000 3,81 3,81
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 473,31
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 19,85 19,85
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SINAPI M3 0,01000000 465,25 4,65
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 15,81 31,62
TOTAL Servico: 56,12
VALOR: 529,43
VALOR BDI (22.00%): 116,47
VALOR COM BDI: 645,90
COMPOSICAO 01 - ADMINISTRAGCAO LOCAL (MES)
Servigco FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90767 APONTADOR ou APROPRIADOR COoM ENCARGOS SINAPI H 35,00000000 16,01 560,35
COMPLEMENTARES
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 35,00000000 24,63 862,05
90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SINAPI H 25,00000000 100,27 2.506,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3.929,15
VALOR: 3.929,15
VALOR BDI (22.00%): 864,41
VALOR COM BDI: 4.793,56
99059 - LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2
UTILIZACOES. AF_10/2018 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004433 |CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5 CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,41250000 13,68 5,64
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,11100000 22,34 2,47
00004417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,74450000 3,81 2,83
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00010567 |TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,55000000 11,88 6,53
REGIAO - BRUTA
00007356 |TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,02560000 20,14 0,51
TOTAL Material: 17,98
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35630000 16,40 5,84
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,71250000 19,85 14,14




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

. OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSAO HORA MES =Er)
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000% 1172022
PARA AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA B ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:45 (EM MASSA SINAPI M3 0,00460000 511,48 2,35
SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021
99062 MARCAGCAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 SINAPI UN 1,50000000 1,87 2,80
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,01680000 23,00 0,38
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00390000 24,44 0,09
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Servico: 25,60
VALOR: 43,58
VALOR BDI (22.00%): 9,59
VALOR COM BDI: 53,17
93358 - ESCAVA(;/:\O MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE [ PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,95600000 15,81 62,54
TOTAL Servico: 62,54
VALOR: 62,54
VALOR BDI (22.00%): 13,76
VALOR COM BDI: 76,30
96995 - REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,39860000 15,81 37,92
TOTAL Servico: 37,92
VALOR: 37,92
VALOR BDI (22.00%): 8,34
VALOR COM BDI: 46,26
S03250 - Remocgdao de ventilador de teto (un)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,11000000 16,52 1,82
106111S Servente de obras ORSE h 0,11000000 11,65 1,28

TOTAL Méo de Obra: 3,10

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,11000000 3,63 0,40
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,11000000 3,79 0,42

TOTAL Servico: 0,82
VALOR: 3,89

VALOR BDI (22.00%): 0,86
VALOR COM BDI: 4,75

S02095 - Remocéao de vaso sanitario (un)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
K OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS __ PINHO, ZONA~RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTO~S/PI FONTE VERSEO ToRA MES ==

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000% 112022
PARA g'\[_/jl;,I&IS?QA(;DNTUANLﬁgggDDEEEESr%EA/; AGOSTINHO PINHO, ZONA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
104750S Pedreiro (horista) ORSE h 0,10000000 16,50 1,65
106111S Servente de obras ORSE h 0,60000000 11,65 6,99

TOTAL Méo de Obra: 8,64

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
S10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,10000000 3,68 0,37
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,60000000 3,79 2,27

TOTAL Servico: 2,64
VALOR: 11,26
VALOR BDI (22.00%): 2,48
VALOR COM BDI: 13,74
S00040 - Remocdao de luminaria (un)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
102436S Eletricista (horista) ORSE h 0,30000000 16,52 4,96
106111S Servente de obras ORSE h 0,30000000 11,65 3,50

TOTAL Méo de Obra: 8,46

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
S10552 Encargos Complementares - Eletricista ORSE h 0,30000000 3,63 1,09
S10549 Encargos Complementares - Servente ORSE h 0,30000000 3,79 1,14

TOTAL Servico: 2,23
VALOR: 10,68
VALOR BDI (22.00%): 2,35
VALOR COM BDI: 13,03
98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAQAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 16,44 1,18
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07180000 15,81 1,13

TOTAL Servico: 2,31
VALOR: 2,31
VALOR BDI (22.00%): 0,51
VALOR COM BDI: 2,82
C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
10109 AREIA MEDIA SEINFRA M3 0,36480000 67,5000 24,6240
10805 CIMENTO PORTLAND SEINFRA KG 109,50000000 0,5600 61,3200
11600 PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA M3 1,10000000 66,0600 72,6660

TOTAL Material: 158,6100

Méo de Obra FONTE | UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
12391 PEDREIRO SEINFRA H 6,00000000 20,7700 124,6200
12543 SERVENTE SEINFRA H 9,00000000 15,5500 139,9500
TOTAL Méo de Obra: 264,5700
VALOR: 423,18
VALOR BDI (22.00%): 93,10
VALOR COM BDI: 516,28

95957 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAGAO INSTITUCIONAL
TERREA, FCK =25 MPA. AF_01/2017 (M3)

Material

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

00001527

CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

SINAPI

M3

1,10300000

517,95

571,29

TOTAL Material:

571,29

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

96543

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

1,07000000

17,35

18,56

96546

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

6,60000000

14,21

93,78

96547

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

1,32000000

12,07

15,93

96544

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

0,09000000

16,61

1,49

96545

ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO
ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

SINAPI

KG

2,85000000

15,77

44,94

92771

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

9,97000000

12,53

124,92

92772

ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

5,09000000

10,66

54,25

92769

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

14,57000000

14,20

206,89

92770

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

11,44000000

13,79

157,75

92768

ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

3,28000000

14,37

47,13

92762

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

12,73000000

12,88

163,96

92763

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 125 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

5,86000000

10,97

64,28

92764

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

8,38000000

10,73

89,91

92765

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

8,46000000

12,35

104,48

92766

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

1,75000000

12,27

21,47

92760

ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

2,30000000

14,55

33,46

92761

ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

SINAPI

KG

1,60000000

14,15

22,64




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
92759 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE SINAPI KG 4,05000000 14,70 59,53
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 50 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022
96533 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SINAPI M2 2,85000000 81,69 232,81
VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2
UTILIZACOES. AF_06/2017
103673 LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E SINAPI M3 1,00000000 30,39 30,39
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
92510 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE- SINAPI M2 4,97000000 67,71 336,51
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020
92415 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES SINAPI M2 1,93000000 130,06 251,01
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_09/2020
92451 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, SINAPI M2 2,24000000 194,45 435,56
ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES,
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020
TOTAL Servico: 2.611,65
VALOR: 3.182,94
VALOR BDI (22.00%): 700,25
VALOR COM BDI: 3.883,19
92762 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,73
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 15,81 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 19,97 0,78
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,27 11,27
AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,15
VALOR: 12,88
VALOR BDI (22.00%): 2,83
VALOR COM BDI: 15,71
92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 15,81 0,27
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 19,97 2,13
92800 CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,42 11,42




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Servico: 13,82
VALOR: 14,70
VALOR BDI (22.00%): 3,23
VALOR COM BDI: 17,93

103328 - ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00007271 |BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE SINAPI UN 28,31000000 0,88 24,91
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00037395 |PINO DE ACO COM FURO, HASTE =27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI CENTO 0,00500000 40,33 0,20
00034557 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M 0,42000000 3,61 1,51
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
TOTAL Material: 26,62
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87292 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,00910000 540,24 4,91
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDA(;AO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,61000000 20,08 32,32
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80500000 15,81 12,72
TOTAL Servico: 49,95
VALOR: 76,57
VALOR BDI (22.00%): 16,85
VALOR COM BDI: 93,42
87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA SINAPI M3 0,00420000 657,18 2,76
GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 20,08 1,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00700000 15,81 0,11
TOTAL Servico: 4,27
VALOR: 4,27
VALOR BDI (22.00%): 0,94
VALOR COM BDI: 5,21

87799 - EMBOCO OU MASSA UNIC~A EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENCA DE VAOS), ESPESSURA DE 35 MM. AF_08/2022 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037411 |TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, SINAPI M2 0,15810000 26,44 4,18
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM
TOTAL Material: 4,18
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87369 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,03930000 621,62 24,42
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 20,08 12,04




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022109 COM DESONERAGAO 8304%  47,35%  10/2022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,60000000 15,81 9,48
TOTAL Servico: 45,94
VALOR: 50,12
VALOR BDI (22.00%): 11,03
VALOR COM BDI: 61,15
87245 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM),
ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM SUPERFICIES INTERNAS DA SACADA. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037596 |ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIIIE SINAPI KG 7,69000000 2,54 19,53
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, SINAPI M2 1,33000000 153,89 204,67

CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA,
ACABAMENTO LISO *5 X 5* CM
TOTAL Material: 224,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 1,70000000 20,00 34,00
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,85000000 15,81 13,43
TOTAL Servico: 47,43
VALOR: 271,63
VALOR BDI (22.00%): 59,76
VALOR COM BDI: 331,39
88489 - APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI L 0,33000000 20,14 6,64
TOTAL Material: 6,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18700000 21,15 3,95
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06900000 15,81 1,09
TOTAL Servico: 5,04
VALOR: 11,68
VALOR BDI (22.00%): 2,57
VALOR COM BDI: 14,25

90934 - CONTRAPISO ACUSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS, ACABAMENTO NAO

REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E =5 MM SINAPI M2 1,43500000 8,74 12,54
00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 SINAPI M2 1,14300000 15,22 17,39

BWG), MALHA 1/2", H = 1 M
TOTAL Material: 29,93
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87399 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,06070000 1.923,30 116,74
AF_08/2019
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,45400000 20,08 9,11




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

PARA

AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA

FONTE
ORSE

VERSAO
2022/08

HORA
0,00%

REF.

0,00% 11/2022

RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22700000 15,81 3,58
TOTAL Servico: 129,43
VALOR: 159,36
VALOR BDI (22.00%): 35,06
VALOR COM BDI: 194,42
87251 - REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001381 |ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI KG 6,14000000 0,72 4,42
00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, SINAPI M2 1,06000000 47,23 50,06

FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI KG 0,19000000 4,22 0,80
TOTAL Material: 55,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88256 AZULEJISTA ou LADRILHISTA COM ENCARGOS SINAPI H 0,26000000 20,00 5,20
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15000000 15,81 2,37
TOTAL Servico: 7,57
VALOR: 62,85
VALOR BDI (22.00%): 13,83
VALOR COM BDI: 76,68
96486 - FORRO DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. AF_05/2017_PS (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043131 |ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, SINAPI KG 0,04260000 29,11 1,24
D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE SINAPI M2 1,09560000 38,11 41,75
8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E SINAPI UN 2,19120000 0,26 0,56
PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 SINAPI CENTO 0,01320000 29,67 0,39
MM
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SINAPI CENTO 0,03330000 50,86 1,69
SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, SINAPI UN 1,32650000 2,85 3,78
COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE
ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA SINAPI M 3,84990000 7,56 29,10
ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H),
COMPRIMENTO 3 M
TOTAL Material: 78,51
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 0,49940000 19,21 9,59
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 9,59
VALOR: 88,10
VALOR BDI (22.00%): 19,38
VALOR COM BDI: 107,48




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

92592 - FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO DE 8 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
ICAMENTO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004777 |CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA SINAPI KG 38,60000000 10,43 402,59
ENTRE 1/8" E 1/4"
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,37800000 29,99 11,33
00040598 PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO SINAPI KG 92,34000000 10,98 1.013,89
LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
TOTAL Material: 1.427,81
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
92257 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM ACO, PARA SINAPI UN 1,00000000 238,28 238,28
VAOS MAIORES OU IGUAIS A 80 M E MENORES QUE 10,0 M,
INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 2,13300000 19,21 40,97
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,49200000 15,81 7,77
TOTAL Servico: 287,02
VALOR: 1.714,83
VALOR BDI (22.00%): 377,26
VALOR COM BDI: 2.092,09

94204 - TELHAMENTO COM TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (REVISAO 30%) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00007173 TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, SINAPI MIL 0,02750000 811,80 22,32
CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM,
RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2
TOTAL Material: 22,32
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93282 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHI 0,05160000 21,58 1,11
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016
93281 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI CHP 0,03720000 22,67 0,84
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,52100000 15,81 8,23
88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25400000 19,67 4,99
TOTAL Servico: 15,17
VALOR: 37,49
VALOR BDI (22.00%): 8,25
VALOR COM BDI: 45,74
93661 - DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00034616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI UN 1,00000000 57,53 57,53
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO SINAPI UN 2,00000000 1,28 2,56

2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M5
TOTAL Material: 60,09
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 16,74 1,59
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09520000 20,28 1,93
TOTAL Servico: 3,52
VALOR: 63,61
VALOR BDI (22.00%): 13,99
VALOR COM BDI: 77,60
91931 - CA~BO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000994 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 6,07 7,22
ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 5,02 0,04
19 MM X5M
TOTAL Material: 7,26

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 16,74 0,87
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05200000 20,28 1,05

TOTAL Servico: 1,92
VALOR: 9,18
VALOR BDI (22.00%): 2,02
VALOR COM BDI: 11,20
COM-40641878 - REVISAO DE INSTALACOES ELETRICAS - MEDIA (VB)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 20,00000000 16,74 334,80
91926 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 SINAPI M 400,00000000 3,86 1.544,00
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

98111 CAIXA DE INSPEGCAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM SINAPI UN 1,00000000 42,26 42,26
POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020

96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM SINAPI M 50,00000000 58,90 2.945,00
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 20,00000000 20,28 405,60

91835 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 SINAPI M 150,00000000 8,73 1.309,50
MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 135,06 135,06
INSTALAGAO. AF_12/2017

91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 10,00000000 23,62 236,20
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SINAPI UN 40,00000000 51,40 2.056,00
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

97587 LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS SINAPI UN 15,00000000 169,72 2.545,80
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020

101875 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO SINAPI UN 1,00000000 473,26 473,26
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

91996 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SINAPI UN 10,00000000 27,77 277,70
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TOTAL Servico: 12.305,18




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES DE CUSTOS
. OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSEO ToRA MES =
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 000%  11/2022
PARA AMPLIA(;/:\O NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 12.305,18
VALOR BDI (22.00%): 2.707,14
VALOR COM BDI: 15.012,32
COM-19976592 - REVISAO NAS INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - MEDIA (VB)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91795 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO SINAPI M 28,00000000 61,51 1.722,28
PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT.,
VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E
CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015
91790 (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INSTALAGAO SINAPI M 28,00000000 68,01 1.904,28
DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES
VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015
91785 (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO SINAPI M 56,00000000 35,76 2.002,56
DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICGAO OU PRUMADA),
INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXAGOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 40,00000000 15,98 639,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 40,00000000 19,47 778,80
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 7.047,12
VALOR: 7.047,12
VALOR BDI (22.00%): 1.550,37
VALOR COM BDI: 8.597,49

86932 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL

CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
86887 ENGATE FLEXIiVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E SINAPI UN 1,00000000 44,71 44,71
INSTALACAO. AF_01/2020
86888 VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA SINAPI UN 1,00000000 493,65 493,65
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
TOTAL Servico: 538,36
VALOR: 538,36
VALOR BDI (22.00%): 118,44
VALOR COM BDI: 656,80
C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
12543 SERVENTE SEINFRA H 0,70000000 15,5500 10,8850
TOTAL Mé&o de Obra: 10,8850
VALOR: 10,88
VALOR BDI (22.00%): 2,39

VALOR COM BDI:

13,27




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08
027.1 COM DESONE!

HORA
0,00%
RAGAO 0,00%

2022/09 COM DESONERAGAO 83,04%

PROPRIA

0,00%

MES REF.
0,00% 11/2022
0,00% 05/2021

47,35% 10/2022

0,00%

95330 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 14,16 0,13
TOTAL Mé&o de Obra: 0,13
VALOR: 0,13
VALOR BDI (22.00%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16
88262 - CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 |FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,56
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001213 |CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méo de Obra: 14,16
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95330 CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,13
VALOR: 19,85
VALOR BDI (22.00%): 4,37
VALOR COM BDI: 24,22

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - DEPRECIACAO. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00006400 5.953,90 0,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,38
VALOR: 0,38
VALOR BDI (22.00%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,46

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
[ ) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00000760 5.953,90 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,04
VALOR: 0,04
VALOR BDI (22.00%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,05

88831 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAQ/:\O. AF_10/2014
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014
TOTAL Servico: 0,42
VALOR: 0,42
VALOR BDI (22.00%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,51

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010535 |BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI UN 0,00007000 5.953,90 0,41
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR
TOTAL Equipamento: 0,41
VALOR: 0,41
VALOR BDI (22.00%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,50

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,

SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_10/2014 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,25000000 1,02 1,27
TOTAL Especiais: 1,27
VALOR: 1,27
VALOR BDI (22.00%): 0,28
VALOR COM BDI: 1,55

88830 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_10/2014
88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,41 0,41
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENQAO. AF_10/2014
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,27 1,27
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014
TOTAL Servico: 2,10
VALOR: 2,10
VALOR BDI (22.00%): 0,46
VALOR COM BDI: 2,56
95389 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 0,00670000 13,67 0,09
TOTAL Méo de Obra: 0,09
VALOR: 0,09
VALOR BDI (22.00%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11
88377 - OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 4,62

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00037666 |OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI H 1,00000000 13,67 13,67
TOTAL Méo de Obra: 13,67
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

95389 CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09

ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -

HORISTA
TOTAL Servico: 0,09
VALOR: 18,38
VALOR BDI (22.00%): 4,04
VALOR COM BDI: 22,42
95378 - CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 0,01720000 10,08 0,17




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Méo de Obra: 0,17
VALOR: 0,17
VALOR BDI (22.00%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,21
88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043491 |EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,15 1,15

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043467 |FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,56 0,56
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006111 |SERVENTE DE OBRAS SINAPI H 1,00000000 10,08 10,08
TOTAL Méao de Obra: 10,08
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95378 CURSO DE CAPACITACAO PARA SERVENTE (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,17
VALOR: 15,81
VALOR BDI (22.00%): 3,48
VALOR COM BDI: 19,29

94962 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,82690000 90,00 74,42
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 212,01940000 0,94 199,29
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,57820000 216,86 125,38
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 399,09
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,71880000 0,42 0,30
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,76230000 2,10 1,60
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 1,48110000 18,38 27,22
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,34330000 15,81 37,04
TOTAL Servico: 66,16
VALOR: 465,25
VALOR BDI (22.00%): 102,36




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL: ALTOS - PI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES
0,00%
0,00%

47,35%
0,00%

REF.
11/2022
05/2021
10/2022

VALOR COM BDI: 567,61
95393 - CURSO DE CAPACITACAO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006122 |APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 14,16 0,24
TOTAL Méao de Obra: 0,24
VALOR: 0,24
VALOR BDI (22.00%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,29
90767 - APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043482 EPI - FAMILIA  ALMOXARIFE - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,05 0,05
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
TOTAL Encargos Complementares: 1,61
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006122 |APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méo de Obra: 14,16
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95393 CURSO DE CAPACITAQAO PARA APONTADOR OU APROPRIADOR SINAPI H 1,00000000 0,24 0,24
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,24
VALOR: 16,01
VALOR BDI (22.00%): 3,52
VALOR COM BDI: 19,53
95401 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 22,20 0,38
TOTAL Mé&o de Obra: 0,38
VALOR: 0,38
VALOR BDI (22.00%): 0,08
VALOR COM BDI: 0,46
90776 - ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,08 1,08
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00043463 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,10 0,10
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
TOTAL Encargos Complementares: 2,05
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 22,20 22,20
TOTAL Méo de Obra: 22,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95401 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCARREGADO GERAL SINAPI H 1,00000000 0,38 0,38
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,38
VALOR: 24,63
VALOR BDI (22.00%): 5,42
VALOR COM BDI: 30,05
95403 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 0,01200000 97,56 1,17
TOTAL Méo de Obra: 1,17
VALOR: 1,17
VALOR BDI (22.00%): 0,26
VALOR COM BDI: 1,43
90778 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043486 |EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,66 0,66
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043462 |[FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
TOTAL Encargos Complementares: 1,54
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002707 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI H 1,00000000 97,56 97,56
TOTAL Méo de Obra: 97,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95403 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SINAPI H 1,00000000 1,17 1,17
PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 1,17
VALOR: 100,27
VALOR BDI (22.00%): 22,06
VALOR COM BDI: 122,33

95309 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 10,72 0,12
TOTAL Méo de Obra: 0,12
VALOR: 0,12
VALOR BDI (22.00%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,15
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 [FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,56
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006117 |CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 10,72 10,72
TOTAL Méao de Obra: 10,72
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95309 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,12
VALOR: 16,40
VALOR BDI (22.00%): 3,61
VALOR COM BDI: 20,01

94974 - CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.

AF_05/2021 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,85380000 90,00 76,84
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 218,93000000 0,94 205,79
00004721 |PEDRA BRITADA N. 1 9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,59710000 216,86 129,48
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
TOTAL Material: 412,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,28580000 15,81 99,37
TOTAL Servico: 99,37
VALOR: 511,48
VALOR BDI (22.00%): 112,53

VALOR COM BDI:

624,01




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
99062 - MARCAQAO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,00340000 22,34 0,07
TOTAL Material: 0,07

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03230000 16,40 0,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06450000 19,85 1,28
TOTAL Servico: 1,80
VALOR: 1,87
VALOR BDI (22.00%): 0,41
VALOR COM BDI: 2,28

95360 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 0,00940000 18,12 0,17
(TERRAPLANAGEM)
TOTAL Méo de Obra: 0,17
VALOR: 0,17
VALOR BDI (22.00%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,21
88297 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |(FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 4,62

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00004230 |OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS SINAPI H 1,00000000 18,12 18,12
(TERRAPLANAGEM)
TOTAL Méao de Obra: 18,12

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

95360 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 0,17 0,17
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servico: 0,17

VALOR: 22,91

VALOR BDI (22.00%): 5,04

VALOR COM BDI:

27,95




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL: ALTOS - PI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

MES

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

0,00%
0,00%

47,35%

0,00%

11/2022
05/2021
10/2022

REF.

91688 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAGAO.

AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00007200 1.262,16 0,09
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,09
VALOR: 0,09
VALOR BDI (22.00%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11

91689 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00000750 1.262,16 0,00
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,00
VALOR: 0,00
VALOR BDI (22.00%): 0,00
VALOR COM BDI: 0,00

91693 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

(CHI)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91
COMPLEMENTARES
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAQAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
TOTAL Servico: 23,00
VALOR: 23,00
VALOR BDI (22.00%): 5,06
VALOR COM BDI: 28,06
91690 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENCAO.

AF_08/2015 (H)

Especiais

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00014618 |SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, SINAPI UN 0,00005000 1.262,16 0,06
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)
TOTAL Equipamento: 0,06
VALOR: 0,06
VALOR BDI (22.00%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,07
91691 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_08/2015 (H)
FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI =T VErere o ==
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 1,36000000 1,02 1,38
TOTAL Especiais: 1,38
VALOR: 1,38
VALOR BDI (22.00%): 0,30
VALOR COM BDI: 1,68

91692 - SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

(CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91
COMPLEMENTARES
91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACAO. AF_08/2015
91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,00 0,00
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015
91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTEN(;AO. AF_08/2015
91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERACAOQ.
AF_08/2015
TOTAL Servigo: 24,44
VALOR: 24,44
VALOR BDI (22.00%): 5,38
VALOR COM BDI: 29,82
S10552 - Encargos Complementares - Eletricista (h)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
111240 Alicate com isolamento ORSE un 0,00020000 43,90 0,01
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE un 0,00020000 160,00 0,03
100158 Almoco (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 14,00 1,43

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00070000 62,40 0,04
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un 0,00020000 16,90 0,00
azul)
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem ORSE un 0,00060000 13,00 0,01
jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 165,00 0,74
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE un 0,00020000 22,89 0,00
111242 Chave inglesa 12" ORSE un 0,00010000 37,00 0,00
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 177,63 0,27
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 11,70 0,03
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 6,35 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 5,00 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 35,90 0,06
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 4,50 0,29
TOTAL Material: 2,94

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 300,00 0,12
110761 Refei¢do - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 0,51




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSEO ToRA ==
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 0.00% 0.00% 1112022
PARA AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA B ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 12,54 0,06
TOTAL Servico: 0,69
VALOR: 3,63
VALOR BDI (22.00%): 0,80
VALOR COM BDI: 4,43
S10549 - Encargos Complementares - Servente (h)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participacdo do empregador) ORSE un 0,10180000 14,00 1,43

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 62,40 0,05

112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un 0,00020000 16,90 0,00

azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem ORSE un 0,00060000 13,00 0,01

jugular (classe b)

1027118 Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 |, pneu com camara ORSE un 0,00020000 189,50 0,04
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 165,00 0,74
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 177,63 0,27

112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 11,70 0,03
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE un 0,00010000 31,50 0,00
101651 Oculos branco protecéo ORSE pr 0,00080000 6,35 0,01
110788 P& quadrada ORSE un 0,00020000 36,90 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 5,00 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 35,90 0,06
104728 Talhadeira chata 10" ORSE un 0,00030000 18,58 0,01
102378 Vale transporte ORSE un 0,09410000 4,50 0,42

TOTAL Material: 3,10

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 300,00 0,12
110761 Refeig¢do - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 12,54 0,06
TOTAL Servico: 0,69
VALOR: 3,79
VALOR BDI (22.00%): 0,83
VALOR COM BDI: 4,62

S10550 - Encargos Complementares - Pedreiro (h)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100158 Almoco (Participagdo do empregador) ORSE un 0,10180000 14,00 1,43

112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE par 0,00080000 62,40 0,05

112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou ORSE un 0,00020000 16,90 0,00

azul)

112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem ORSE un 0,00060000 13,00 0,01

jugular (classe b)
110492 Cesta Basica ORSE un 0,00450000 165,00 0,74
104722 Colher de pedreiro ORSE un 0,00040000 18,80 0,01




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
K OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS __ PINHO, ZONA~RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTO~S/PI FONTE VERSEO ToRA MES ==

DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 0.00% 0.00% 1112022

PARA émgxﬁ%?a&&ﬁgggDDEEEESr%LSA/; AGOSTINHO PINHO, ZONA SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021

LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022

Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE un 0,00050000 10,80 0,01
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE un 0,00070000 11,26 0,01
111246 Escala métrica de bambu ORSE un 0,00070000 10,22 0,01
100941 Fardamento com mangas curta ORSE un 0,00150000 177,63 0,27
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE par 0,00230000 11,70 0,03
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE un 0,00020000 13,52 0,00
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE un 0,00040000 11,50 0,00
111243 Martelo sem unha ORSE un 0,00010000 27,50 0,00
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE un 0,00020000 16,50 0,00
101651 Oculos branco protegéo ORSE pr 0,00080000 6,35 0,01
110596 Protetor auricular ORSE un 0,00450000 5,00 0,02
110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE un 0,00180000 35,90 0,06
110790 Prumo de face ORSE un 0,00010000 22,98 0,00
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE un 0,00020000 40,80 0,01
111247 Serra marmore ORSE un 0,00010000 327,80 0,03
102378 Vale transporte ORSE un 0,06540000 4,50 0,29
TOTAL Material: 2,99
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE cj 0,00040000 300,00 0,12
110761 Refeicéo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE un 0,10180000 5,00 0,51
110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE un 0,00450000 12,54 0,06
TOTAL Servico: 0,69
VALOR: 3,68
VALOR BDI (22.00%): 0,81
VALOR COM BDI: 4,49
95390 - CURSO DE CAPACITACAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,00410000 10,72 0,04
TOTAL Méo de Obra: 0,04
VALOR: 0,04
VALOR BDI (22.00%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,05
88441 - JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043489 [EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Encargos Complementares: 5,68
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044503 |JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 10,72 10,72
TOTAL Mé&o de Obra: 10,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95390 CURSO DE CAPACITAGAO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,04 0,04
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,04
VALOR: 16,44
VALOR BDI (22.00%): 3,62
VALOR COM BDI: 20,06
95308 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 10,04 0,09
TOTAL Méao de Obra: 0,09
VALOR: 0,09
VALOR BDI (22.00%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,11
88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043489 [EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,68
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006114 |AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 10,04 10,04
TOTAL Méao de Obra: 10,04
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95308 CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,09
VALOR: 15,81
VALOR BDI (22.00%): 3,48
VALOR COM BDI: 19,29

95314 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 14,16 0,13
TOTAL Méo de Obra: 0,13
VALOR: 0,13
VALOR BDI (22.00%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043489 |EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000378 |ARMADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méao de Obra: 14,16
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95314 CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,13
VALOR: 19,97
VALOR BDI (22.00%): 4,39
VALOR COM BDI: 24,36
92800 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 9,45 10,11
TOTAL Material: 10,11

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00950000 15,81 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05810000 19,97 1,16
TOTAL Servico: 1,31
VALOR: 11,42
VALOR BDI (22.00%): 2,51
VALOR COM BDI: 13,93

96543 - ARMAQAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,96650000 0,22 0,43
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,05
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06350000 15,81 1,00
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19450000 19,97 3,88
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Servico: 16,30
VALOR: 17,35
VALOR BDI (22.00%): 3,82
VALOR COM BDI: 21,17
92803 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000034 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 9,99 11,08
TOTAL Material: 11,08
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00140000 15,81 0,02
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00880000 19,97 0,17
TOTAL Servico: 0,19
VALOR: 11,27
VALOR BDI (22.00%): 2,48
VALOR COM BDI: 13,75
96546 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
= 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,46550000 0,22 0,10
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02900000 15,81 0,45
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08900000 19,97 1,77
92803 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,27 11,27
AF_06/2022
TOTAL Servico: 13,49
VALOR: 14,21
VALOR BDI (22.00%): 3,13
VALOR COM BDI: 17,34




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
92804 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 8,65 9,60
TOTAL Material: 9,60
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00080000 15,81 0,01
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00480000 19,97 0,09
TOTAL Servico: 0,10
VALOR: 9,70
VALOR BDI (22.00%): 2,13
VALOR COM BDI: 11,83
96547 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,30600000 0,22 0,06
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02200000 15,81 0,34
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,06800000 19,97 1,35
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 9,70 9,70
AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,39
VALOR: 12,07
VALOR BDI (22.00%): 2,66
VALOR COM BDI: 14,73
92801 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000032 |ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,07000000 10,53 11,26
TOTAL Material: 11,26
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00510000 15,81 0,08
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03100000 19,97 0,61
TOTAL Servico: 0,69
VALOR: 11,95
VALOR BDI (22.00%): 2,63
VALOR COM BDI: 14,58




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.
11/2022
05/2021

0,00%
0,00%
47,35% 10/2022

0,00%

96544 - ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,88
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04900000 15,81 0,77
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,15100000 19,97 3,01
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,95 11,95
TOTAL Servico: 15,73
VALOR: 16,61
VALOR BDI (22.00%): 3,65
VALOR COM BDI: 20,26
92802 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000033 [ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 10,59 11,75
TOTAL Material: 11,75
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00260000 15,81 0,04
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01620000 19,97 0,32
TOTAL Servico: 0,36
VALOR: 12,11
VALOR BDI (22.00%): 2,66
VALOR COM BDI: 14,77
96545 - ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,72400000 0,22 0,15
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,77
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03750000 15,81 0,59
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,11550000 19,97 2,30
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 12,11 12,11
TOTAL Servico: 15,00
VALOR: 15,77
VALOR BDI (22.00%): 3,47




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

VALOR COM BDI:

19,24

92771 - ARMAGAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,35700000 0,22 0,07
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,69
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,81 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02590000 19,97 0,51
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,27 11,27
AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,84
VALOR: 12,53
VALOR BDI (22.00%): 2,76
VALOR COM BDI: 15,29
92772 - ARMA(;AO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,14700000 0,22 0,03
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,65
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00230000 15,81 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01430000 19,97 0,28
92804 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 9,70 9,70
AF_06/2022
TOTAL Servico: 10,01
VALOR: 10,66
VALOR BDI (22.00%): 2,35
VALOR COM BDI: 13,01
92769 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,33300000 0,22 0,29
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,91
Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00980000 15,81 0,15
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05970000 19,97 1,19
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,95 11,95
TOTAL Servico: 13,29
VALOR: 14,20
VALOR BDI (22.00%): 3,12
VALOR COM BDI: 17,32
92770 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,72800000 0,22 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00660000 15,81 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04030000 19,97 0,80
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 12,11 12,11
TOTAL Servico: 13,01
VALOR: 13,79
VALOR BDI (22.00%): 3,03
VALOR COM BDI: 16,82
92768 - ARMACAO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGCO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 2,11800000 0,22 0,46
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 1,08
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01360000 15,81 0,21
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08360000 19,97 1,66
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Servico: 13,29
VALOR: 14,37
VALOR BDI (22.00%): 3,16
VALOR COM BDI: 17,53
92762 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,54300000 0,22 0,11
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,73
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00640000 15,81 0,10
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03920000 19,97 0,78
92803 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,27 11,27
AF_06/2022
TOTAL Servico: 12,15
VALOR: 12,88
VALOR BDI (22.00%): 2,83
VALOR COM BDI: 15,71
92763 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,36700000 0,22 0,08
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,70
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00420000 15,81 0,06
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02570000 19,97 0,51
92804 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 12,5 MM. SINAPI KG 1,00000000 9,70 9,70
AF_06/2022
TOTAL Servico: 10,27
VALOR: 10,97
VALOR BDI (22.00%): 2,41
VALOR COM BDI: 13,38
92805 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043055 |ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,11000000 8,65 9,60
TOTAL Material: 9,60
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 19,97 0,04
TOTAL Servico: 0,04
VALOR: 9,64
VALOR BDI (22.00%): 2,12
VALOR COM BDI: 11,76

92764 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM -




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,21200000 0,22 0,04
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,66
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00320000 15,81 0,05
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01940000 19,97 0,38
92805 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 16,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 9,64 9,64
AF_06/2022
TOTAL Servico: 10,07
VALOR: 10,73
VALOR BDI (22.00%): 2,36
VALOR COM BDI: 13,09
92806 - CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 9,97 11,36
TOTAL Material: 11,36
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00130000 19,97 0,02
TOTAL Servico: 0,02
VALOR: 11,38
VALOR BDI (22.00%): 2,50
VALOR COM BDI: 13,88
92765 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 20,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 |ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,11300000 0,22 0,02
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,64
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 15,81 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01520000 19,97 0,30
92806 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 20,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,71
VALOR: 12,35
VALOR BDI (22.00%): 2,72
VALOR COM BDI: 15,07




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

92798 - CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. AF_06/2022 (KG)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 1,14000000 9,97 11,36
TOTAL Material: 11,36
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00110000 19,97 0,02
TOTAL Servico: 0,02
VALOR: 11,38
VALOR BDI (22.00%): 2,50
VALOR COM BDI: 13,88
92766 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 25,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
= 1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,05200000 0,22 0,01
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,63
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00200000 15,81 0,03
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01200000 19,97 0,23
92798 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-50, DIAMETRO DE 25,0 MM. SINAPI KG 1,00000000 11,38 11,38
AF_06/2022
TOTAL Servico: 11,64
VALOR: 12,27
VALOR BDI (22.00%): 2,70
VALOR COM BDI: 14,97
92760 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,97000000 0,22 0,21
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,83
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01290000 15,81 0,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07900000 19,97 1,57
92801 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,95 11,95




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES
0,00%
0,00%

47,35%
0,00%

REF.
11/2022
05/2021
10/2022

TOTAL Servico: 13,72
VALOR: 14,55
VALOR BDI (22.00%): 3,20
VALOR COM BDI: 17,75
92761 - ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 0,74300000 0,22 0,16
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,78
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00920000 15,81 0,14
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05610000 19,97 1,12
92802 CORTE E DOBRA DE ACO CA-50, DIAMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 12,11 12,11
TOTAL Servico: 13,37
VALOR: 14,15
VALOR BDI (22.00%): 3,11
VALOR COM BDI: 17,26
92759 - ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022 (KG)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,02500000 25,06 0,62
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, SINAPI UN 1,19000000 0,22 0,26
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM
TOTAL Material: 0,88
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01750000 15,81 0,27
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10690000 19,97 2,13
92800 CORTE E DOBRA DE ACO CA-60, DIAMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 SINAPI KG 1,00000000 11,42 11,42
TOTAL Servico: 13,82
VALOR: 14,70
VALOR BDI (22.00%): 3,23
VALOR COM BDI: 17,93

96533 - FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAGOES.
AF_06/2017 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01700000 9,14 0,15
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,16600000 10,51 12,25
REGIAO - BRUTA
00005073 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI KG 0,04900000 22,77 1,11




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (21/2 X 11) SINAPI KG 0,03400000 27,57 0,93
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 1,09300000 3,68 4,02
REGIAO - BRUTA
00006189 |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 1,94300000 14,43 28,03
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 46,49
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 16,40 8,20
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,28900000 19,85 25,58
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,02800000 23,00 0,64
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,03200000 24,44 0,78
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Servico: 35,20
VALOR: 81,69
VALOR BDI (22.00%): 17,97
VALOR COM BDI: 99,66
95371 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01720000 14,16 0,24
TOTAL Méo de Obra: 0,24
VALOR: 0,24
VALOR BDI (22.00%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,29
88309 - PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043489 [EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 |FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004750 |PEDREIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Maéo de Obra: 14,16

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95371 CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,24 0,24

COMPLEMENTARES) - HORISTA

TOTAL Servigo: 0,24
VALOR: 20,08
VALOR BDI (22.00%): 4,42




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

ALTOS - PI

() OBRA:
LI os DESCRIGAO:
PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL:
CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
FONTE VERSAO HORA REF.
ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021

SINAPI

Composicoe

2022/09 COM DESONERAGAO
PROPRIA 0,00%

83,04%

47,35%
0,00%

10/2022

VALOR COM BDI: 24,50
90582 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 |[VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00012800 3.978,58 0,50
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,50
VALOR: 0,50
VALOR BDI (22.00%): 0,11
VALOR COM BDI: 0,61

90583 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013896 (VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00001510 3.978,58 0,06
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,06
VALOR: 0,06
VALOR BDI (22.00%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,07
90587 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIA(;AO.
AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
TOTAL Servico: 0,56
VALOR: 0,56
VALOR BDI (22.00%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,68
90584 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENCAO.
AF_06/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013896 |VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, SINAPI UN 0,00010000 3.978,58 0,39
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
TOTAL Equipamento: 0,39
VALOR: 0,39
VALOR BDI (22.00%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,48
90585 - VLBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_06/2015 (H)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,52000000 1,02 0,53




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08
027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

TOTAL Especiais: 0,53
VALOR: 0,53
VALOR BDI (22.00%): 0,12
VALOR COM BDI: 0,65
90586 - VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90582 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,50 0,50
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - DEPRECIACAO.
AF_06/2015
90583 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015
90584 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,39 0,39
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MANUTENQAO.
AF_06/2015
90585 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI H 1,00000000 0,53 0,53
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERA(;AO. AF_06/2015
TOTAL Servico: 1,48
VALOR: 1,48
VALOR BDI (22.00%): 0,33
VALOR COM BDI: 1,81
103673 - LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 19,85 4,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22400000 20,08 4,49
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,34500000 15,81 21,26
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13000000 0,56 0,07

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,09400000 1,48 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015
TOTAL Servico: 30,39
VALOR: 30,39
VALOR BDI (22.00%): 6,69
VALOR COM BDI: 37,08
92267 - FABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,05000000 64,11 67,31
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
TOTAL Material: 67,31

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 16,40 0,08
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00500000 19,85 0,09




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,02200000 23,00 0,50
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,00500000 24,44 0,12
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Servico: 0,79
VALOR: 68,10
VALOR BDI (22.00%): 14,98
VALOR COM BDI: 83,08
92510 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00010749 [LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA SINAPI MES 0,39700000 4,77 1,89
REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE
NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO
TOTAL Equipamento: 1,89
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,14 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040270 |[VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 SINAPI M 0,09500000 113,18 10,75
KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS
TOTAL Material: 10,84
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12600000 16,40 2,06
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,68700000 19,85 13,63
92267 FABRICAGAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,57700000 68,10 39,29
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 54,98
VALOR: 67,71
VALOR BDI (22.00%): 14,90
VALOR COM BDI: 82,61

92263 - FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM.

AF_09/2020 (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,33600000 64,11 85,65
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,30800000 10,51 24,25
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,20800000 22,34 4,64
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 9,23700000 3,68 33,99
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 148,53
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25000000 16,40 4,10
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,18000000 19,85 23,42
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,25500000 23,00 5,86
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,06300000 24,44 1,53
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022 BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

TOTAL Servico: 34,91
VALOR: 183,44
VALOR BDI (22.00%): 40,36
VALOR COM BDI: 223,80
92415 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020 (M2)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E SINAPI MES 0,19600000 6,76 1,32
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE SINAPI MES 0,78500000 2,60 2,04
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA SINAPI MES 0,39300000 10,41 4,09
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M
TOTAL Equipamento: 7,45
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,14 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,01900000 27,57 0,52
TOTAL Material: 0,61
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20600000 16,40 3,37
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12500000 19,85 22,33
92263 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SINAPI M2 0,52500000 183,44 96,30
SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E =
17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 122,00
VALOR: 130,06
VALOR BDI (22.00%): 28,61
VALOR COM BDI: 158,67
92272 - FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001345 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA SINAPI M2 0,13600000 108,56 14,76
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200
X 1100 MM, E = *17* MM
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 2,34200000 10,51 24,61
REGIAO - BRUTA
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,01200000 22,34 0,26
TOTAL Material: 39,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03200000 16,40 0,52
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08300000 19,85 1,64
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,08800000 23,00 2,02
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,02200000 24,44 0,53
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Servigo: 4,71




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 44,34
VALOR BDI (22.00%): 9,75
VALOR COM BDI: 54,09
92265 - FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001358 |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE SINAPI M2 1,14600000 64,11 73,47
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM
00004491 |PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,16600000 10,51 1,74
REGIAO - BRUTA
00005068 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI KG 0,15900000 22,34 3,55
00004517 |SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 6,95200000 3,68 25,58
REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 104,34
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20200000 16,40 3,31
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,91100000 19,85 18,08
91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHI 0,23700000 23,00 5,45
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA SINAPI CHP 0,05000000 24,44 1,22
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
TOTAL Servico: 28,06
VALOR: 132,40
VALOR BDI (22.00%): 29,13
VALOR COM BDI: 161,53

92451 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO

MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAGOES. AF_09/2020 (M2)

COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE SINAPI L 0,01000000 9,14 0,09
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00040304 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI KG 0,04900000 27,57 1,35
00006193 [(TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, SINAPI M 0,47400000 9,89 4,68
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 6,12
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20500000 16,40 3,36
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,12000000 19,85 22,23
92272 FABRICACAO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM SINAPI M 1,81600000 44,34 80,52
MADEIRA. AF_09/2020
92265 FABRICAQAO DE FORMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA SINAPI M2 0,62100000 132,40 82,22
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
TOTAL Servico: 188,33
VALOR: 194,45
VALOR BDI (22.00%): 42,78
VALOR COM BDI: 237,23

87292 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO

DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 90,00 104,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 174,10000000 0,95 165,39
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 195,86000000 0,94 184,10
TOTAL Material: 453,89
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 3,45000000 0,42 1,44
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 1,05000000 2,10 2,20
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM SINAPI H 4,50000000 18,38 82,71
ENCARGOS COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 86,35
VALOR: 540,24
VALOR BDI (22.00%): 118,85
VALOR COM BDI: 659,09

87377 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO

MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,94000000 91,17 85,69
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 422,63000000 0,94 397,27
TOTAL Material: 482,96

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,02000000 15,81 174,22
TOTAL Servico: 174,22
VALOR: 657,18
VALOR BDI (22.00%): 144,58
VALOR COM BDI: 801,76

87369 - ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO

DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,14000000 90,00 102,60
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 171,13000000 0,95 162,57
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 192,52000000 0,94 180,96
TOTAL Material: 446,13

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,10000000 15,81 175,49
TOTAL Servico: 175,49
VALOR: 621,62
VALOR BDI (22.00%): 136,76
VALOR COM BDI: 758,38




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA _
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LOCAL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,04% 47,35% 10/2022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

95324 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 14,16 0,16
TOTAL Méo de Obra: 0,16
VALOR: 0,16
VALOR BDI (22.00%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,20
88256 - AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,09 1,09

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,74 0,74
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,68
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004760 |AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méo de Obra: 14,16
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95324 CURSO DE CAPACITAQAO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,16
VALOR: 20,00
VALOR BDI (22.00%): 4,40
VALOR COM BDI: 24,40
95372 - CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004783 PINTOR (HORISTA) SINAPI H 0,01200000 14,16 0,16
TOTAL Méo de Obra: 0,16
VALOR: 0,16
VALOR BDI (22.00%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,20
88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI H 1,00000000 1,50 1,50

COLETADO CAIXA)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

KLI os DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

FONTE
ORSE

VERSAO
2022/08

HORA
0,00%

REF.

0,00% 11/2022

PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043466 |FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,48 1,48
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 6,83

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

00004783 |PINTOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méao de Obra: 14,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95372 CURSO DE CAPACITACAO PARA PINTOR (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,16
VALOR: 21,15
VALOR BDI (22.00%): 4,65
VALOR COM BDI: 25,80
87399 - ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036886 |ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO SINAPI KG 2.310,00000000 0,74 1.709,40
TOTAL Material: 1.709,40

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 13,53000000 15,81 213,90
TOTAL Servico: 213,90
VALOR: 1.923,30
VALOR BDI (22.00%): 423,13
VALOR COM BDI: 2.346,43

95344 - CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE | PREGO UNITARIO TOTAL
00044497 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 0,00940000 14,46 0,13
TOTAL Méo de Obra: 0,13
VALOR: 0,13
VALOR BDI (22.00%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16
88278 - MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 4,62
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044497 |MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI H 1,00000000 14,46 14,46
TOTAL Mé&o de Obra: 14,46
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95344 CURSO DE CAPACITACAO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
METALICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,13
VALOR: 19,21
VALOR BDI (22.00%): 4,23
VALOR COM BDI: 23,44
93283 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
DEPRECIACAO. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00004000 2.777.823,67 111,11
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6
TOTAL Equipamento: 111,11
VALOR: 111,11
VALOR BDI (22.00%): 24,44
VALOR COM BDI: 135,55
93296 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00000570 2.777.823,67 15,83
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6
TOTAL Equipamento: 15,83
VALOR: 15,83
VALOR BDI (22.00%): 3,48
VALOR COM BDI: 19,31
93284 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -
JUROS. AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00000720 2.777.823,67 20,00
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6
TOTAL Equipamento: 20,00
VALOR: 20,00
VALOR BDI (22.00%): 4,40
VALOR COM BDI: 24,40




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI : 22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

95359 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004254 |OPERADOR DE GUINDASTE SINAPI H 0,01330000 16,89 0,22
TOTAL Mé&o de Obra: 0,22
VALOR: 0,22
VALOR BDI (22.00%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,27
88296 - OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 4,62
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004254 |OPERADOR DE GUINDASTE SINAPI H 1,00000000 16,89 16,89
TOTAL Méo de Obra: 16,89
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
95359 CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE GUINDASTE SINAPI H 1,00000000 0,22 0,22
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,22
VALOR: 21,73
VALOR BDI (22.00%): 4,78
VALOR COM BDI: 26,51

93288 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI

DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93283 GUINDASTE HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 111,11 111,11
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- DEPRECIAQAO. AF_03/2016
93296 GUINDASTE HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 15,83 15,83
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
93284 GUINDASTE HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 20,00 20,00
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,73 21,73
TOTAL Servico: 168,67
VALOR: 168,67
VALOR BDI (22.00%): 37,11
VALOR COM BDI: 205,78




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
PREFEITURA MUNICIPAL
LOCAL: ALTOS - PI
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO

HORA

MES

REF.

2022/08
027.1 COM DESONERAGAO

0,00%
0,00%

2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

83,04%
0,00%

0,00% 11/2022

0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

93285 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -

MANUTENCAO. AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00044474 |GUINDASTE HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI UN 0,00006430 2.777.823,67 178,61
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW,
TRACAO 6 X 6
TOTAL Equipamento: 178,61
VALOR: 178,61
VALOR BDI (22.00%): 39,29
VALOR COM BDI: 217,90

93286 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW -

MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_03/2016 (H)

Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 13,00000000 1,02 13,26
TOTAL Especiais: 13,26
VALOR: 13,26
VALOR BDI (22.00%): 2,92
VALOR COM BDI: 16,18

93287 - GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP

DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93283 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM  LANGA SINAPI H 1,00000000 111,11 111,11
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- DEPRECIAGAO. AF_03/2016
93296 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 15,83 15,83
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- IMPOSTOS E SEGUROS. AF_03/2016
93284 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 20,00 20,00
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- JUROS. AF_03/2016
93285 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 178,61 178,61
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- MANUTENGCAO. AF_03/2016
93286 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI H 1,00000000 13,26 13,26
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2016
88296 OPERADOR DE GUINDASTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,73 21,73
TOTAL Servico: 360,54
VALOR: 360,54
VALOR BDI (22.00%): 79,32
VALOR COM BDI: 439,86

92257 - INSTALAGAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AGO, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 8,0 M E MENORES QUE 10,0 M, INCLUSO

ICAMENTO. AF_07/2019 (UN)

Material

FONTE

| UNID | COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00011964 |PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", SINAPI UN 12,00000000 2,59 31,08
COMPRIMENTO 75 MM
TOTAL Material: 31,08
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93288 GUINDASTE  HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI CHI 0,15700000 168,67 26,48
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHI DIURNO. AF_03/2016
93287 GUINDASTE  HIDRAULICO  AUTOPROPELIDO, COM LANCA SINAPI CHP 0,11330000 360,54 40,84
TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW
- CHP DIURNO. AF_03/2016
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS SINAPI H 5,55900000 19,21 106,78
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,09400000 15,81 33,10
TOTAL Servico: 207,20
VALOR: 238,28
VALOR BDI (22.00%): 52,42
VALOR COM BDI: 290,70
93277 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIACAO.
AF_03/2016 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036487 [GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006400 5.038,16 0,32
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,32
VALOR: 0,32
VALOR BDI (22.00%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39

93278 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00036487 [GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00000760 5.038,16 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,03
VALOR: 0,03
VALOR BDI (22.00%): 0,01
VALOR COM BDI: 0,04
95358 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004253 [OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 0,01330000 16,40 0,21
TOTAL Mao de Obra: 0,21
VALOR: 0,21
VALOR BDI (22.00%): 0,05
VALOR COM BDI: 0,26

88295 - OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043488 |EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,76 0,76
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043464 |FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,01 0,01
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 4,62
Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004253 |OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI H 1,00000000 16,40 16,40
TOTAL Méo de Obra: 16,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95358 CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE GUINCHO SINAPI H 1,00000000 0,21 0,21
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servigo: 0,21
VALOR: 21,23
VALOR BDI (22.00%): 4,67
VALOR COM BDI: 25,90

93282 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

(CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32

MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAQAO.
AF_03/2016

93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,23 21,23

TOTAL Servico: 21,58

VALOR: 21,58

VALOR BDI (22.00%): 4,75

VALOR COM BDI: 26,33

93279 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.
AF_03/2016 (H)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI UN 0,00006000 5.038,16 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV
TOTAL Equipamento: 0,30
VALOR: 0,30
VALOR BDI (22.00%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,37
93280 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_03/2016 (H)
Especiais FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI =T VErere o = ==
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00002705 |ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,78000000 1,02 0,79
TOTAL Especiais: 0,79
VALOR: 0,79
VALOR BDI (22.00%): 0,17
VALOR COM BDI: 0,96

93281 - GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
93277 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - DEPRECIAGAO.
AF_03/2016
93278 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,03 0,03
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016
93279 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,30 0,30
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MANUTENGAO.
AF_03/2016
93280 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAGCAO. AF_03/2016
88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 21,23 21,23
TOTAL Servico: 22,67
VALOR: 22,67
VALOR BDI (22.00%): 4,99
VALOR COM BDI: 27,66

95385 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00012869 |TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 0,00940000 13,98 0,13
TOTAL Mé&o de Obra: 0,13
VALOR: 0,13
VALOR BDI (22.00%): 0,03
VALOR COM BDI: 0,16

88323 - TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043483 |EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,26 1,26

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043459 [FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,45 0,45
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,56

Mao de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00012869 |TELHADOR (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 13,98 13,98




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Méo de Obra: 13,98
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95385 CURSO DE CAPACITAGAO PARA TELHADISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,13 0,13
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,13
VALOR: 19,67
VALOR BDI (22.00%): 4,33
VALOR COM BDI: 24,00
95316 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03020000 10,72 0,32
TOTAL Mé&o de Obra: 0,32
VALOR: 0,32
VALOR BDI (22.00%): 0,07
VALOR COM BDI: 0,39
88247 - AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043484 |EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,07 1,07

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,70
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000247 |AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 10,72 10,72
TOTAL Méo de Obra: 10,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95316 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,32
VALOR: 16,74
VALOR BDI (22.00%): 3,68
VALOR COM BDI: 20,42
95332 - CURSO DE CAPACITAQAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 0,03020000 14,16 0,42
TOTAL Mé&o de Obra: 0,42




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 0,42
VALOR BDI (22.00%): 0,09
VALOR COM BDI: 0,51
88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043484 (EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA  (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 1,07 1,07

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043460 |FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,78 0,78
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 5,70
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00002436 |ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Mé&o de Obra: 14,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95332 CURSO DE CAPACITAGAO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,42 0,42
COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,42
VALOR: 20,28
VALOR BDI (22.00%): 4,46
VALOR COM BDI: 24,74
91926 - CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001014 |CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, SINAPI M 1,19000000 2,29 2,72
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2
00021127 |FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE SINAPI UN 0,00900000 5,02 0,04
19MM X5M
TOTAL Material: 2,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 16,74 0,50
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03000000 20,28 0,60
TOTAL Servico: 1,10
VALOR: 3,86
VALOR BDI (22.00%): 0,85
VALOR COM BDI: 4,71
91529 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIACAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI =T VErere o = ==
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000% 112022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00013458 |COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00005330 14.869,44 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,79
VALOR: 0,79
VALOR BDI (22.00%): 0,17
VALOR COM BDI: 0,96

91530 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015

(H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00000740 14.869,44 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,11
VALOR: 0,11
VALOR BDI (22.00%): 0,02
VALOR COM BDI: 0,13
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAQAO.
AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 23,81
VALOR: 23,81
VALOR BDI (22.00%): 5,24
VALOR COM BDI: 29,05
91531 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM SINAPI UN 0,00006670 14.869,44 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
TOTAL Equipamento: 0,99
VALOR: 0,99
VALOR BDI (22.00%): 0,22
VALOR COM BDI: 1,21
91532 - CQMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERACAO. AF_08/2015 (H)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,03000000 5,09 5,24
TOTAL Material: 5,24

VALOR:

5,24




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE

SEINFRA

SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08
027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO
PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.

0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

VALOR BDI (22.00%): 1,15
VALOR COM BDI: 6,39
91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,79 0,79
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAQAO.
AF_08/2015
91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015
91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 0,99 0,99
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENCAO.
AF_08/2015
91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI H 1,00000000 5,24 5,24
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAQAO. AF_08/2015
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 22,91 22,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 30,04
VALOR: 30,04
VALOR BDI (22.00%): 6,61
VALOR COM BDI: 36,65
101618 - PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
(M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,10000000 90,00 99,00
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
TOTAL Material: 99,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHI 0,06660000 23,81 1,58
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM SINAPI CHP 0,07180000 30,04 2,15
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,02190000 20,08 40,59
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,03290000 15,81 47,95
TOTAL Servico: 92,27
VALOR: 191,27
VALOR BDI (22.00%): 42,08
VALOR COM BDI: 233,35
98111 - CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00034643 CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM SINAPI UN 1,00000000 35,08 35,08
POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
TOTAL Material: 35,08
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,13840000 20,08 2,77




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, SINAPI M3 0,01410000 191,27 2,69
COM CAMADA DE AREIA, LANCAMENTO MANUAL. AF_08/2020
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10880000 15,81 1,72
TOTAL Servico: 7,18
VALOR: 42,26
VALOR BDI (22.00%): 9,30
VALOR COM BDI: 51,56
98463 - SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA SINAPI UN 2,00000000 0,28 0,56
CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45
MM
00007572 |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM SINAPI UN 1,00000000 7,21 7,21
ROSCA SOBERBA E BUCHA
TOTAL Material: 7,77
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 16,74 5,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,31640000 20,28 6,41
TOTAL Servico: 11,70
VALOR: 19,47
VALOR BDI (22.00%): 4,28
VALOR COM BDI: 23,75
96973 - CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000863 |CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI M 1,05000000 37,91 39,80
TOTAL Material: 39,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 16,74 4,24
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,25330000 20,28 5,13
98463 SUPORTE ISOLADOR PARA CORDOALHA DE COBRE - SINAPI UN 0,50000000 19,47 9,73
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2017
TOTAL Servico: 19,10
VALOR: 58,90
VALOR BDI (22.00%): 12,96
VALOR COM BDI: 71,86
95317 - CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01460000 10,72 0,15
TOTAL Mé&o de Obra: 0,15
VALOR: 0,15
VALOR BDI (22.00%): 0,03




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR COM BDI: 0,18
88248 - AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043485 |EPI - FAMILIA.  ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,94 0,94

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 511
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000246 |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 10,72 10,72
TOTAL Mé&o de Obra: 10,72
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95317 CURSO DE CAPACITAGAO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU SINAPI H 1,00000000 0,15 0,15
BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA
TOTAL Servico: 0,15
VALOR: 15,98
VALOR BDI (22.00%): 3,52
VALOR COM BDI: 19,50

95335 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 0,01460000 14,16 0,20
TOTAL Méo de Obra: 0,20
VALOR: 0,20
VALOR BDI (22.00%): 0,04
VALOR COM BDI: 0,24
88267 - ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Encargos Complementares FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00037370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 2,29 2,29
00043485 |EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,94 0,94

COMPLEMENTARES - COLETADO  CAIXA)
00037372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,81 0,81
00043461 |FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,32 0,32
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00037373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,06 0,06
00037371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,69 0,69
TOTAL Encargos Complementares: 511
Méo de Obra FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00002696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI H 1,00000000 14,16 14,16
TOTAL Méo de Obra: 14,16
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
95335 CURSO DE CAPACITACAO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO SINAPI H 1,00000000 0,20 0,20
HIDRAULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
TOTAL Servico: 0,20
VALOR: 19,47
VALOR BDI (22.00%): 4,28
VALOR COM BDI: 23,75

91170 - FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATE
150MM DE LARGURA, COM ABRAGADEIRA METALICA RIGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000392 [(ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, SINAPI UN 0,65000000 1,63 1,05
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO
TOTAL Material: 1,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01000000 15,98 0,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06900000 19,47 1,34
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 1,49
VALOR: 2,54
VALOR BDI (22.00%): 0,56
VALOR COM BDI: 3,10
91835 - ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR SINAPI M 1,10000000 3,29 3,61
LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS
TOTAL Material: 3,61
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 16,74 1,17
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 20,28 1,41
91170 FIXAQ/:\O DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 1,00000000 2,54 2,54
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATE 150MM DE LARGURA, COM ABRACADEIRA METALICA RIGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
TOTAL Servico: 5,12
VALOR: 8,73
VALOR BDI (22.00%): 1,92
VALOR COM BDI: 10,65
96986 - HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2017 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO SINAPI UN 1,00000000 120,42 120,42

E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Material: 120,42
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39550000 16,74 6,62
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,39550000 20,28 8,02
TOTAL Servico: 14,64
VALOR: 135,06
VALOR BDI (22.00%): 29,71
VALOR COM BDI: 164,77

91952 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 7,78 7,78
TOTAL Material: 7,78
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 16,74 3,76
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,22500000 20,28 4,56
TOTAL Servico: 8,32
VALOR: 16,10
VALOR BDI (22.00%): 3,54
VALOR COM BDI: 19,64
91946 - SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038094 |ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE SINAPI UN 1,00000000 3,30 3,30
TOMADAS E INTERRUPTORES
00038099 |SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 SINAPI UN 1,00000000 1,71 1,71
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)
TOTAL Material: 5,01
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,12400000 20,28 2,51
TOTAL Servico: 2,51
VALOR: 7,52
VALOR BDI (22.00%): 1,65
VALOR COM BDI: 9,17

91953 - INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91952 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 16,10 16,10
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,52 7,52
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
TOTAL Servico: 23,62




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 23,62
VALOR BDI (22.00%): 5,20
VALOR COM BDI: 28,82

91966 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038112 |INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 3,00000000 7,78 23,34
TOTAL Material: 23,34

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 16,74 9,29
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,55500000 20,28 11,25
TOTAL Servico: 20,54
VALOR: 43,88
VALOR BDI (22.00%): 9,65
VALOR COM BDI: 53,53

91967 - INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (UN)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MCDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SINAPI UN 1,00000000 43,88 43,88
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_12/2015
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,52 7,52
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAQ/:\O. AF_12/2015
TOTAL Servico: 51,40
VALOR: 51,40
VALOR BDI (22.00%): 11,31
VALOR COM BDI: 62,71
97587 - LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00039510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS SINAPI UN 1,00000000 160,05 160,05
FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM
ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)
TOTAL Material: 160,05
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,14800000 16,74 2,47
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,35510000 20,28 7,20
TOTAL Servico: 9,67
VALOR: 169,72
VALOR BDI (22.00%): 37,34
VALOR COM BDI: 207,06

87367 - ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO
DE ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,16000000 90,00 104,40
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 116,40000000 0,95 110,58
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 261,89000000 0,94 246,17
TOTAL Material: 461,15
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,23000000 15,81 177,54
TOTAL Servico: 177,54
VALOR: 638,69
VALOR BDI (22.00%): 140,51
VALOR COM BDI: 779,20

101875 - QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA

12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00013393 |QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SINAPI UN 1,00000000 447,99 447,99
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A
TOTAL Material: 447,99
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
87367 ARGAMASSA TRACO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA SINAPI M3 0,01170000 638,69 7,47
MEDIA UMIDA) PARA EMBOCO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDACAO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 16,74 8,05
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,48110000 20,28 9,75
TOTAL Servico: 25,27
VALOR: 473,26
VALOR BDI (22.00%): 104,12
VALOR COM BDI: 577,38
91994 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
(UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038101 |TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI UN 1,00000000 8,86 8,86
TOTAL Material: 8,86
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 16,74 5,15
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,30800000 20,28 6,24
TOTAL Servico: 11,39
VALOR: 20,25
VALOR BDI (22.00%): 4,46
VALOR COM BDI: 24,71

91996 - TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

(UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MEDIO SINAPI UN 1,00000000 7,52 7,52
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELETRICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015
91994 TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM SINAPI UN 1,00000000 20,25 20,25
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO.
AF_12/2015
TOTAL Servico: 27,77
VALOR: 27,77
VALOR BDI (22.00%): 6,11
VALOR COM BDI: 33,88
88629 - ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000370 |AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 1,07000000 90,00 96,30
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
00001379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 482,96000000 0,94 453,98
TOTAL Material: 550,28
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,57000000 15,81 135,49
TOTAL Servico: 135,49
VALOR: 685,77
VALOR BDI (22.00%): 150,87
VALOR COM BDI: 836,64
91192 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00100000 685,77 0,68
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02600000 15,98 0,41
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18600000 19,47 3,62
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,71
VALOR: 4,71
VALOR BDI (22.00%): 1,04
VALOR COM BDI: 5,75
89748 - CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,74 7,48
5688)
00001966 |CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 22,52 22,52
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 32,83
Servico FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 15,98 3,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 19,47 3,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 6,81
VALOR: 39,64
VALOR BDI (22.00%): 8,72
VALOR COM BDI: 48,36
91187 - FIXACAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGCADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004350 [(BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 0,75900000 0,69 0,52
MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,00500000 55,49 0,27
RECOMENDADA = *30* KGF
TOTAL Material: 0,79
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02900000 15,98 0,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20800000 19,47 4,04
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,50
VALOR: 5,29
VALOR BDI (22.00%): 1,16
VALOR COM BDI: 6,45
90438 - FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26900000 15,98 4,29
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 1,71900000 19,47 33,46
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 37,75
VALOR: 37,75
VALOR BDI (22.00%): 8,31
VALOR COM BDI: 46,06
89810 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,74 7,48
5688)
00003528 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 8,45 8,45
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 18,76
Servigo FONTE | UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRICAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000% 1172022
PARA AMPLlA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,21720000 15,98 3,47
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21720000 19,47 4,22
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 7,69
VALOR: 26,45
VALOR BDI (22.00%): 5,82
VALOR COM BDI: 32,27

89746 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,74 7,48
5688)
00003528 |[JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 8,45 8,45
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 18,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19260000 15,98 3,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19260000 19,47 3,74
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 6,81
VALOR: 25,57
VALOR BDI (22.00%): 5,63
VALOR COM BDI: 31,20
89851 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,74 7,48
5688)
00003528 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 8,45 8,45
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 18,76
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27740000 15,98 4,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27740000 19,47 5,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 9,83
VALOR: 28,59
VALOR BDI (22.00%): 6,29
VALOR COM BDI: 34,88

89834 - JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 3,74 11,22
5688)
00003670 |JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 22,13 22,13
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 37,59
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 15,98 4,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 19,47 5,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 10,25
VALOR: 47,84
VALOR BDI (22.00%): 10,52
VALOR COM BDI: 58,36
89797 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 3,74 11,22
5688)
00003670 |JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 22,13 22,13
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 37,59
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25680000 15,98 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 19,47 4,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 9,09
VALOR: 46,68
VALOR BDI (22.00%): 10,27
VALOR COM BDI: 56,95
89861 - JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 3,74 11,22
5688)
00003670 |JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE SINAPI UN 1,00000000 22,13 22,13
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 37,59
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36980000 15,98 5,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36980000 19,47 7,20
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 13,10
VALOR: 50,69
VALOR BDI (22.00%): 11,15
VALOR COM BDI: 61,84

89821 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 59,63 1,46
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 2,35 0,01
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 6,48 6,48

ESGOTO PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04000000 67,56 2,70
1000 CM3
TOTAL Material: 10,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14480000 15,98 2,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14480000 19,47 2,81
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 5,12
VALOR: 15,77
VALOR BDI (22.00%): 3,47
VALOR COM BDI: 19,24

89778 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 59,63 1,46
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00540000 2,35 0,01
00003899 |LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 6,48 6,48

ESGOTO PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04000000 67,56 2,70
1000 CM3
TOTAL Material: 10,65
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12840000 15,98 2,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12840000 19,47 2,49
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 4,54
VALOR: 15,19
VALOR BDI (22.00%): 3,34
VALOR COM BDI: 18,53

89856 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)

Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

FONTE

VERSAO HORA

REF.

! ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA _
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 59,63 1,46
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00770000 2,35 0,01
00003899 |LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 6,48 6,48
ESGOTO PREDIAL
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04000000 67,56 2,70
1000 CM3
TOTAL Material: 10,65
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18490000 15,98 2,95
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18490000 19,47 3,60
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 6,55
VALOR: 17,20
VALOR BDI (22.00%): 3,78
VALOR COM BDI: 20,98
90455 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,00500000 25,06 0,12
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,15000000 14,96 2,24
(NBR 5688)
TOTAL Material: 2,36
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02300000 15,98 0,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14700000 19,47 2,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,22
VALOR: 5,58
VALOR BDI (22.00%): 1,23
VALOR COM BDI: 6,81
89833 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 3,74 11,22
5688)
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007091 |TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 16,33 16,33
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: 31,79
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,28960000 15,98 4,62
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,28960000 19,47 5,63
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 10,25




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composigde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 42,04
VALOR BDI (22.00%): 9,25
VALOR COM BDI: 51,29
89796 - TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 3,00000000 3,74 11,22
5688)
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00007091 |TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA SINAPI UN 1,00000000 16,33 16,33
ESGOTO PREDIAL
TOTAL Material: 31,79
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,25680000 15,98 4,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,25680000 19,47 4,99
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 9,09
VALOR: 40,88
VALOR BDI (22.00%): 8,99
VALOR COM BDI: 49,87

89800 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU

VENTILAGAO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01460000 2,35 0,03
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 14,96 15,78

(NBR 5688)
TOTAL Material: 15,81

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,26320000 15,98 4,20
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,26320000 19,47 5,12

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 9,32

VALOR: 25,13

VALOR BDI (22.00%): 5,53

VALOR COM BDI: 30,66

89714 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02470000 2,35 0,05
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 14,96 15,78

(NBR 5688)
TOTAL Material: 15,83

Servigo FONTE | UNID | COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,44440000 15,98 7,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44440000 19,47 8,65
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 15,75
VALOR: 31,58
VALOR BDI (22.00%): 6,95
VALOR COM BDI: 38,53
89848 - TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 [LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01330000 2,35 0,03
00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 1,05490000 14,96 15,78

(NBR 5688)
TOTAL Material: 15,81

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,23960000 15,98 3,82
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,23960000 19,47 4,66

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 8,48

VALOR: 24,29

VALOR BDI (22.00%): 5,34

VALOR COM BDI: 29,63

91795 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVIGO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,
RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015 (M)

Servigo

FONTE

UNID

COEFICIENTE

PREGO UNITARIO

TOTAL

91192

CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM
DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015

SINAPI

UN

0,09950000

4,71

0,46

89748

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_08/2022

SINAPI

UN

0,21220000

39,64

8,41

91187

FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAGADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015

SINAPI

0,12390000

0,65

90438

FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM.
AF_05/2015

SINAPI

UN

0,09995000

37,75

3,77

89810

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

0,00850000

26,45

0,22

89746

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

0,06530000

25,57

1,66

89851

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

0,01780000

28,59

0,50

89834

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022

SINAPI

UN

0,03110000

47,84

1,48

89797

JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022

SINAPI

UN

0,10860000

46,68

5,06




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ToNTE VERSAG FoRA ey
DESCRICAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000% 1172022
AMPLlA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA ' '
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO 000%  000% 052021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
89861 JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,00080000 50,69 0,04
X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89821 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,23920000 15,77 3,77
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022
89778 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,09820000 15,19 1,49
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89856 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 SINAPI UN 0,12670000 17,20 2,17
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR
AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO SINAPI UN 0,23230000 5,58 1,29
EM LAJE. AF_05/2015
89833 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,05980000 42,04 2,51
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGCAO. AF_08/2022
89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,04780000 40,88 1,95
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89800 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,56100000 25,13 14,09
FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO
OU VENTILACAO. AF_08/2022
89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,18460000 31,58 5,82
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89848 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, SINAPI M 0,25440000 24,29 6,17
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO
SANITARIO. AF_08/2022
TOTAL Servico: 61,51
VALOR: 61,51
VALOR BDI (22.00%): 13,53
VALOR COM BDI: 75,04
89585 - JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,39 8,78
ESGOTO PREDIAL
00020151 |[JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU SINAPI UN 1,00000000 23,60 23,60
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 35,21
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27290000 15,98 4,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 19,47 5,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 9,67
VALOR: 44,88
VALOR BDI (22.00%): 9,87
VALOR COM BDI: 54,75
89584 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,39 8,78
ESGOTO PREDIAL
00020157 |JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU SINAPI UN 1,00000000 31,84 31,84
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 |[PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 43,45
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,27290000 15,98 4,36
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,27290000 19,47 5,31
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 9,67
VALOR: 53,12
VALOR BDI (22.00%): 11,69
VALOR COM BDI: 64,81
89529 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 2,00000000 3,74 7,48
5688)
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,39 8,78
ESGOTO PREDIAL
00020157 |[JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU SINAPI UN 1,00000000 31,84 31,84
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 50,93
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,12880000 15,98 2,05
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12880000 19,47 2,50
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,55
VALOR: 55,48
VALOR BDI (22.00%): 12,21
VALOR COM BDI: 67,69

89690 - JUNQAQ SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 3,00000000 4,39 13,17
ESGOTO PREDIAL
00020144 [JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 59,99 59,99
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,17250000 24,61 4,24
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 77,40
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,36380000 15,98 5,81

ENCARGOS COMPLEMENTARES




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e oA vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 000%  000% 1172022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,36380000 19,47 7,08
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 12,89
VALOR: 90,29
VALOR BDI (22.00%): 19,86
VALOR COM BDI: 110,15

89699 - JUNQAQ SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 4,39 4,39
ESGOTO PREDIAL
00000300 |ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 15,18 30,36
ESGOTO PREDIAL
00020145 |JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO SINAPI UN 1,00000000 158,99 158,99
OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,23250000 24,61 5,72
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 199,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,54020000 15,98 8,63
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,54020000 19,47 10,51
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 19,14
VALOR: 218,60
VALOR BDI (22.00%): 48,09
VALOR COM BDI: 266,69

89669 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES

VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 59,63 1,46
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 3,74 3,74

5688)
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 4,39 4,39
ESGOTO PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05100000 2,35 0,11
00020170 LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI UN 1,00000000 14,85 14,85
PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05750000 24,61 1,41
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04000000 67,56 2,70
1000 CM3
TOTAL Material: 28,66
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18190000 15,98 2,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18190000 19,47 3,54
COMPLEMENTARES

TOTAL Servico:

6,44




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 35,10
VALOR BDI (22.00%): 7,72
VALOR COM BDI: 42,82
89554 - LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,02450000 59,63 1,46
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 3,74 3,74

5688)
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 4,39 4,39
ESGOTO PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03600000 2,35 0,08
00020170 |LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI UN 1,00000000 14,85 14,85
PLUVIAIS PREDIAIS
00020078 |[PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,05750000 24,61 1,41
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,04000000 67,56 2,70
1000 CM3
TOTAL Material: 28,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08580000 15,98 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08580000 19,47 1,67
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,04
VALOR: 31,67
VALOR BDI (22.00%): 6,97
VALOR COM BDI: 38,64
89673 - REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 3,74 3,74
5688)
00000299 |[ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 4,39 4,39
ESGOTO PREDIAL
00000298 |ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 3,37 3,37
ESGOTO PREDIAL
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,09500000 24,61 2,33
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020046 |REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 18,80 18,80
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
TOTAL Material: 32,63
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14890000 15,98 2,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14890000 19,47 2,89
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 5,26
VALOR: 37,89
VALOR BDI (22.00%): 8,34




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -

RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022

Composicde PROPRIA 000%  0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR COM BDI: 46,23

89681 - REDUGCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000299 |[ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 4,39 4,39
ESGOTO PREDIAL
00000300 [ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 1,00000000 15,18 15,18
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,14500000 24,61 3,56
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA SINAPI UN 1,00000000 51,39 51,39
ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
TOTAL Material: 74,52
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,24810000 15,98 3,96
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,24810000 19,47 4,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 8,79
VALOR: 83,31
VALOR BDI (22.00%): 18,33
VALOR COM BDI: 101,64
89675 - TE DE INSPEQAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000299 |[ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,39 8,78
ESGOTO PREDIAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020183 |TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU SINAPI UN 1,00000000 53,85 53,85
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
TOTAL Material: 65,46
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18190000 15,98 2,90
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18190000 19,47 3,54
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 6,44
VALOR: 71,90
VALOR BDI (22.00%): 15,82
VALOR COM BDI: 87,72
89559 - TE DE INSPEQAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000301 |ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR SINAPI UN 1,00000000 3,74 3,74
5688)
00000299 |ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA SINAPI UN 2,00000000 4,39 8,78
ESGOTO PREDIAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO

DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%

PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E

FONTE

VERSAO HORA

REF.

! ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA _
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00020078 |PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA SINAPI UN 0,11500000 24,61 2,83
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)
00020183 |TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU SINAPI UN 1,00000000 53,85 53,85
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
TOTAL Material: 69,20
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,08580000 15,98 1,37
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,08580000 19,47 1,67
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 3,04
VALOR: 72,24
VALOR BDI (22.00%): 15,89
VALOR COM BDI: 88,13
89578 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00500000 59,63 0,29
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04200000 2,35 0,09
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00820000 67,56 0,55

1000 CM3
00009841 |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 36,92 38,22
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)
TOTAL Material: 39,15

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07580000 15,98 1,21
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07580000 19,47 1,47

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 2,68

VALOR: 41,83

VALOR BDI (22.00%): 9,20

VALOR COM BDI: 51,03

89512 - TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,04290000 59,63 2,55
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02240000 2,35 0,05
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,07010000 67,56 4,73

1000 CM3
00009841 |TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI M 1,03530000 36,92 38,22
PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)
TOTAL Material: 45,55
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,40240000 15,98 6,43
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,40240000 19,47 7,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 14,26




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI FONTE VERSAO HORA MES REF.
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA _
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LOCAL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO 83,04% 47,35% 10/2022
Composicoe PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

VALOR: 59,81
VALOR BDI (22.00%): 13,16
VALOR COM BDI: 72,97
91790 - (COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE~R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015 (M)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91192 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,05660000 4,71 0,26
DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM. AF_05/2015
91187 FIXAQAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,01780000 5,29 0,09
DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRACADEIRA METALICA
FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015
90438 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MAIORES QUE 75 MM. SINAPI UN 0,05660000 37,75 2,13
AF_05/2015
89585 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 0,00430000 44,88 0,19
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89584 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 0,08310000 53,12 4,41
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89529 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 0,01960000 55,48 1,08
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89690 JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, SINAPI UN 0,00210000 90,29 0,18
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89699 JUNQAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, SINAPI UN 0,00430000 218,60 0,93
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89669 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI UN 0,08630000 35,10 3,02
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89554 LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA SINAPI UN 0,03480000 31,67 1,10
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO.  AF_06/2022
90455 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MAIOR QUE 75 MM, FIXADO SINAPI UN 0,21920000 5,58 1,22
EM LAJE. AF_05/2015
89673 REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 SINAPI UN 0,00740000 37,89 0,28
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89681 REDUQAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X SINAPI UN 0,03670000 83,31 3,05
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89675 TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 0,01840000 71,90 1,32
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
89559 TE DE INSPEQAO, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, SINAPI UN 0,00430000 72,24 0,31
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
89578 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E SINAPI M 0,63160000 41,83 26,41
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022
89512 TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E SINAPI M 0,36840000 59,81 22,03
INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
TOTAL Servico: 68,01
VALOR: 68,01
VALOR BDI (22.00%): 14,96
VALOR COM BDI: 82,97

89383 - ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000065 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM SINAPI UN 1,00000000 0,99 0,99
X 3/4", PARA AGUA FRIA
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 59,63 0,35
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03150000 2,35 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00700000 67,56 0,47
1000 CM3
TOTAL Material: 1,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09440000 15,98 1,50
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09440000 19,47 1,83
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,33
VALOR: 5,21
VALOR BDI (22.00%): 1,15
VALOR COM BDI: 6,36

90466 - CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

(M)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00300000 685,77 2,05
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05500000 15,98 0,87
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,39100000 19,47 7,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 10,53
VALOR: 10,53
VALOR BDI (22.00%): 2,32
VALOR COM BDI: 12,85
91190 - CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00100000 685,77 0,68
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02200000 15,98 0,35
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15500000 19,47 3,01
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,04
VALOR: 4,04
VALOR BDI (22.00%): 0,89
VALOR COM BDI: 4,93
91185 - FIXAQAOIDE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRACADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 (M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 SINAPI UN 1,30000000 0,69 0,89

MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA,
FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00014153 |FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA SINAPI UN 0,00500000 55,49 0,27
RECOMENDADA = *30* KGF
TOTAL Material: 1,16
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,02900000 15,98 0,46
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,21100000 19,47 4,10
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,56
VALOR: 5,72
VALOR BDI (22.00%): 1,26
VALOR COM BDI: 6,98
90436 - FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (UN)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07700000 15,98 1,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,49400000 19,47 9,61
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 10,84
VALOR: 10,84
VALOR BDI (22.00%): 2,38
VALOR COM BDI: 13,22
89366 - JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00590000 59,63 0,35
00003524 [JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 SINAPI UN 1,00000000 8,14 8,14

MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 2,35 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00700000 67,56 0,47
1000 CM3
TOTAL Material: 9,03
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,14160000 15,98 2,26
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,14160000 19,47 2,75
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 5,01
VALOR: 14,04
VALOR BDI (22.00%): 3,09
VALOR COM BDI: 17,13

89481 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,82 0,82

PREDIAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 2,35 0,02
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: 1,80
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07060000 15,98 1,12
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,07060000 19,47 1,37
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 2,49
VALOR: 4,29
VALOR BDI (22.00%): 0,94
VALOR COM BDI: 5,23
89408 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,82 0,82

PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,35 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: 1,85
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13590000 15,98 2,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13590000 19,47 2,64
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,81
VALOR: 6,66
VALOR BDI (22.00%): 1,47
VALOR COM BDI: 8,13

89362 - JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00003529 |JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI UN 1,00000000 0,82 0,82

PREDIAL
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 2,35 0,07
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: 1,85
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15200000 15,98 2,42
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15200000 19,47 2,95
COMPLEMENTARES
TOTAL Servigo: 5,37




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 000%  0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
VALOR: 7,22
VALOR BDI (22.00%): 1,59
VALOR COM BDI: 8,81

89532 - LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00820000 59,63 0,48
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01200000 2,35 0,02
00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA SINAPI UN 1,00000000 4,13 4,13

FRIA PREDIAL
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00950000 67,56 0,64
1000 CM3
TOTAL Material: 5,27
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,05240000 15,98 0,83
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,05240000 19,47 1,02
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 1,85
VALOR: 7,12
VALOR BDI (22.00%): 1,57
VALOR COM BDI: 8,69
89528 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01080000 2,35 0,02
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54

1000 CM3
TOTAL Material: 1,86
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,04710000 15,98 0,75
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,04710000 19,47 0,91
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 1,66
VALOR: 3,52
VALOR BDI (22.00%): 0,77
VALOR COM BDI: 4,29

89424 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03020000 2,35 0,07
00003904 |LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54
1000 CM3
TOTAL Material: 191
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,09060000 15,98 1,44
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,09060000 19,47 1,76
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,20
VALOR: 5,11
VALOR BDI (22.00%): 1,12
VALOR COM BDI: 6,23

89378 - LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00710000 59,63 0,42
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03380000 2,35 0,07
00003904 [LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 0,88 0,88
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,00800000 67,56 0,54

1000 CM3
TOTAL Material: 1,91
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10130000 15,98 1,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10130000 19,47 1,97
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,58
VALOR: 5,49
VALOR BDI (22.00%): 1,21
VALOR COM BDI: 6,70
90453 - PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, FIXADO EM LAJE. AF_05/2015 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D SINAPI KG 0,00500000 25,06 0,12
=1,25 MM (0,01 KG/M)
00009835 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI M 0,15000000 5,39 0,80
(NBR 5688)
TOTAL Material: 0,92
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01000000 15,98 0,15
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,06600000 19,47 1,28
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 1,43
VALOR: 2,35
VALOR BDI (22.00%): 0,52

VALOR COM BDI:

2,87




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES
0,00%
0,00%

47,35%
0,00%

REF.
11/2022
05/2021
10/2022

90443 - RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,07000000 15,98 1,11
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,44900000 19,47 8,74

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 9,85

VALOR: 9,85

VALOR BDI (22.00%): 2,17

VALOR COM BDI: 12,02

89396 - TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA

- FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,00880000 59,63 0,52
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04840000 2,35 0,11
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01050000 67,56 0,70

1000 CM3
00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, SINAPI UN 1,00000000 9,88 9,88
90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 11,21
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,17480000 15,98 2,79
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,17480000 19,47 3,40
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 6,19
VALOR: 17,40
VALOR BDI (22.00%): 3,83
VALOR COM BDI: 21,23
89622 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 59,63 0,73
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,01850000 2,35 0,04
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01430000 67,56 0,96

1000 CM3
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 6,88 6,88
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 8,61
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,10470000 15,98 1,67
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,10470000 19,47 2,03
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 3,70
VALOR: 12,31
VALOR BDI (22.00%): 2,71




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA

0,00%

0,00%
83,04%
0,00%

MES
0,00%
0,00%

47,35%
0,00%

REF.
11/2022
05/2021
10/2022

VALOR COM BDI: 15,02
89445 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 59,63 0,73
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05110000 2,35 0,12
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01430000 67,56 0,96

1000 CM3
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 6,88 6,88
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 8,69
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,19870000 15,98 3,17
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,19870000 19,47 3,86
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 7,03
VALOR: 15,72
VALOR BDI (22.00%): 3,46
VALOR COM BDI: 19,18
89400 - TE DE REDU(;AO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01240000 59,63 0,73
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05720000 2,35 0,13
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01430000 67,56 0,96

1000 CM3
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 6,88 6,88
PARA AGUA FRIA PREDIAL
TOTAL Material: 8,70
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,22210000 15,98 3,54
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,22210000 19,47 4,32
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 7,86
VALOR: 16,56
VALOR BDI (22.00%): 3,64
VALOR COM BDI: 20,20
89627 - TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAQAO.
AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |[ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01760000 59,63 1,04
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,02440000 2,35 0,05
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,02250000 67,56 1,52

1000 CM3
00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, SINAPI UN 1,00000000 10,04 10,04
PARA AGUA FRIA PREDIAL




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn VS en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 000%  000%  11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
TOTAL Material: 12,65
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,13180000 15,98 2,10
ENCARGOS COMPLEMENTARES
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,13180000 19,47 2,56
COMPLEMENTARES
TOTAL Servico: 4,66
VALOR: 17,31
VALOR BDI (22.00%): 3,81
VALOR COM BDI: 21,12

89440 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2022

(UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 59,63 0,63
00038383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,04530000 2,35 0,10
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01200000 67,56 0,81

1000 CM3
00007139 |TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,39 1,39
(NBR 5648)
TOTAL Material: 2,93

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,18120000 15,98 2,89
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,18120000 19,47 3,52

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 6,41

VALOR: 9,34

VALOR BDI (22.00%): 2,05

VALOR COM BDI: 11,39

89395 - TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00000122 |ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI UN 0,01060000 59,63 0,63
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,05070000 2,35 0,11
00020083 |SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM SINAPI UN 0,01200000 67,56 0,81

1000 CM3
00007139 [TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 1,00000000 1,39 1,39
(NBR 5648)
TOTAL Material: 2,94

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,20260000 15,98 3,23
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,20260000 19,47 3,94

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 7,17

VALOR: 10,11

VALOR BDI (22.00%): 2,22

VALOR COM BDI: 12,33




ALTOS

PARA

PREFEITURA MUNICIPAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES

DATA : 14/11/2022

BDI :

22,00%

OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

DESCRIGAO: CONTRA'I:ACAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E
AMPLIAGCAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI

LOCAL: ALTOS - PI

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

FONTE
ORSE
SEINFRA
SINAPI

Composicoe

VERSAO
2022/08

027.1 COM DESONERAGAO
2022/09 COM DESONERAGAO

PROPRIA

HORA
0,00%
0,00%
83,04%
0,00%

MES REF.
0,00% 11/2022
0,00% 05/2021
47,35% 10/2022

0,00%

89446 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 (M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,00450000 2,35 0,01
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 4,17 4,37

TOTAL Material: 4,38

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,01950000 15,98 0,31
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,01950000 19,47 0,37

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 0,68

VALOR: 5,06

VALOR BDI (22.00%): 1,11

VALOR COM BDI: 6,17

89402 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,03700000 2,35 0,08
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 4,17 4,37

TOTAL Material: 4,45

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,15860000 15,98 2,53
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15860000 19,47 3,08

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 5,61

VALOR: 10,06

VALOR BDI (22.00%): 2,21

VALOR COM BDI: 12,27

89356 - TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

(M)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI UN 0,08860000 2,35 0,20
00009868 |TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI M 1,04930000 4,17 4,37

TOTAL Material: 4,57

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM SINAPI H 0,38000000 15,98 6,07
ENCARGOS COMPLEMENTARES

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,38000000 19,47 7,39

COMPLEMENTARES

TOTAL Servico: 13,46

VALOR: 18,03

VALOR BDI (22.00%): 3,97

VALOR COM BDI: 22,00




. OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI onTE e P —— vy
DESCRIGAO: | CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMAE |  oree 2022108 00 000% 112022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA -

RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022

Composicde PROPRIA 000%  0,00%

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI

91785 - (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALAGAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO
EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS.
AF_10/2015 (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SINAPI UN 0,65220000 5,21 3,39
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA SINAPI M 0,20060000 10,53 2,11
RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

91190 CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM SINAPI UN 0,00830000 4,04 0,03
DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015
91185 FIXAGAO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE SINAPI M 0,00920000 5,72 0,05

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAGADEIRA
METALICA FLEXIVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE.

AF_05/2015

90436 FURO EM ALVENARIA PARA DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 SINAPI UN 0,00830000 10,84 0,08
MM. AF_05/2015

89366  |JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN SINAPI UN 0,16940000 14,04 2,37

25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89481 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,06700000 4,29 0,28
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
89408 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,00760000 6,66 0,05

RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM SINAPI UN 0,65430000 7,22 4,72
RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

89532 LUVA DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, SINAPI UN 0,04610000 7,12 0,32

INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

89528 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI UN 0,01350000 3,52 0,04
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89424 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,01350000 511 0,06
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

89378 LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,07730000 5,49 0,42
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

90453 PASSANTE TIPO TUBO DE DIAMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM, SINAPI UN 0,00710000 2,35 0,01
FIXADO EM LAJE. AF_05/2015

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICGAO COM SINAPI M 0,20060000 9,85 1,97
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

89396 TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, SINAPI UN 0,01680000 17,40 0,29

DN 25MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89622  |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO SINAPI UN 0,03850000 12,31 0,47
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

89445  |TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO SINAPI UN 0,00340000 15,72 0,05

EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_06/2022

89400 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO SINAPI UN 0,01150000 16,56 0,19
EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_06/2022

89627 TE DE REDUGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO SINAPI UN 0,00310000 17,31 0,05
EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

89440 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI UN 0,00170000 9,34 0,01
DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2022

89395 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI UN 0,30370000 10,11 3,07
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

89446 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE SINAPI M 0,12800000 5,06 0,64
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022




RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES AUXILIARES
() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI EONE VERSR0 Morn en
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022/08 0.00% 0.00% 11/2022
PARA AMPLIA(;AO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA - ' '
RURAL, NO MUNlCiPlO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
89402 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE SINAPI M 0,07800000 10,06 0,78
DISTRIBUIQAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_06/2022
89356 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- SINAPI M 0,79400000 18,03 14,31
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022
TOTAL Servico: 35,76
VALOR: 35,76
VALOR BDI (22.00%): 7,87
VALOR COM BDI: 43,63
86887 - ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_01/2020 (UN)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00011684 |ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM SINAPI UN 1,00000000 40,91 40,91
00003146 |FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI UN 0,02100000 4,03 0,08

TOTAL Material: 40,99

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,15250000 19,47 2,96
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,04810000 15,81 0,76
TOTAL Servico: 3,72
VALOR: 44,71
VALOR BDI (22.00%): 9,84
VALOR COM BDI: 54,55
86888 - VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00006138 |ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA SINAPI UN 1,00000000 9,28 9,28
/ VASO SANITARIO
00010422 |BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO SINAPI UN 1,00000000 405,62 405,62
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)
00004384 |PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA SINAPI UN 2,00000000 24,41 48,82
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10
00037329 [REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI KG 0,08810000 89,04 7,84
TOTAL Material: 471,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS SINAPI H 0,77910000 19,47 15,16
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,43840000 15,81 6,93
TOTAL Servico: 22,09
VALOR: 493,65
VALOR BDI (22.00%): 108,60
VALOR COM BDI: 602,25




) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL. NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00036886 ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO SINAPI Material KG 8.382,17 0,74 6.202,81 5,49 5,49 A
00002707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO SINAPI Méo de Obra H 50,60 97,56 493654 437 12,03 A
00001287  PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR SINAPI Material M2 102,27 47,23 4830,16 428 17,25
OU IGUAL A 2025 CM2
00036225 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, SINAPI Material M2 98,60 38,11 3.757,80 3,33 21,31 A
COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)
00006111 SERVENTE DE OBRAS SINAPI Mao de Obra H 305,55 10,08 3.079,94 2,73 24,64 A
00000034  ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 302,49 9,99 3.021,84 2,68 27,91 A
12543  SERVENTE SEINFRA Mo de Obra H 189,00 15,55 293895 2,60 31,08 A
00037370  ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.198,00 2,29 274342 2,43 34,04 A
00039427 PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO SINAPI Material M 346,49 7,56 2.619,47 2,32 36,87 A
DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
00004750 PEDREIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 175,71 14,16 248806 2,20 39,56 A
00036881 PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU SINAPI Material M2 15,80 153,89 243152 2,15 42,19 A
FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *5 X 5¥ CM
00039510 LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE SINAPI Material UN 15,00 160,05 240075 2,13 44,78 A
14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E
LAMPADAS)
00010422  BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA SINAPI Material UN 5,00 405,62 2.028,10 1,80 46,97 A
BRANCA (SEM ASSENTO)
00000863 CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO SINAPI Material M 52,50 37,91 1.99028 1,76 49,12 A
00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra 131,86 14,16 1.867,13 1,65 51,14
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA O E 1, SINAPI Material M3 3,31 517,95 171390 1,52 52,99 B
SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
00002436 ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 118,59 14,16 1.679,26 1,49 54,81 B
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 71,20 22,20 1.580,73 1,40 56,52 B
00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA SINAPI Material UN 1.743,90 0,88 1534,63 1,36 58,17 B
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)
00000994 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,  SINAPI Material M 235,62 6,07 143021 1,27 59,72 B
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6
MM2
00004813  PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22+, SINAPI Material M2 3,00 425,00 1.27500 1,13 61,10 B
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00000247  AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 107,73 10,72 115483 1,02 62,34 B




) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOS - PI SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) SINAPI Material M2 17,88 64,11 1.146,08 1,01 63,58 B
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM
00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.388,00 0,81 112428 1,00 64,80 B
00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,  SINAPI Material M 476,00 2,29 1.090,04 0,97 65,97 B
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00000246  AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 100,16 10,72 1.073,70 0,95 67,13 B
00009841 TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR SINAPI Material M 28,99 36,92 1.07025 0,95 68,29 B
5688)
00007173  TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, SINAPI Material MIL 1,31 811,80 1.060,86 0,94 69,44 B
PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26*
TELHAS/M2
00010931  TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 SINAPI Material M2 68,33 15,22 1.039.96 0,92 70,56 B
M
00040598  PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, SINAPI Material KG 92,34 10,98 1.013,89 0,90 71,66 B
ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM
00038112  INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 130,00 7,78 1.011,40 0,90 72,75 B
00006122 APONTADOR OU APROPRIADOR DE MAO DE OBRA (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 71,20 14,16 1.00825 0,89 73,84 B
00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 70,74 14,16 1.001,66 0,89 74,92 B
12391  PEDREIRO SEINFRA Mo de Obra H 42,00 20,77 872,34 0,77 75,86 B
00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.198,00 0,69 826,62 0,73 76,75 B
00001379  CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI Material KG 850,78 0,94 799,73 0,71 77,62 B
00044497 MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA SINAPI Méo de Obra H 53,13 14,46 76830 0,68 78,45 B
00038545 MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO (PEBD), E = 5 MM SINAPI Material M2 85,78 8,74 749,75 0,66 79,26 B
00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra 45,82 14,16 648,87 0,57 79,96 B
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 58,26 10,51 612,30 0,54 80,62 C
00043055  ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 68,76 8,65 594,81 0,53 81,26 c
00000032  ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 54,44 10,53 57327 0,51 81,88 C
00000033  ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 52,91 10,59 560,36 0,50 82,49 c
00039244 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, SINAPI Material M 165,00 3,29 542,85 0,48 83,08 C
PARA LAJES E PISOS
11600  PEDRA DE MAO (RACHAO) SEINFRA Material M3 7,70 66,06 508,66 0,45 83,62 c
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI Material KG 513,24 0,95 487,58 0,43 84,15 c




) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOS - PI SEINFRA 027.1 COM DESONERA(;AO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00009836 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 31,43 14,96 47025 0,42 84,66 C
00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 48,54 9,45 458,66 0,41 85,16 c
00000378  ARMADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 31,84 14,16 450,86 0,40 85,64 c
00007356  TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO SINAPI Material L 22,36 20,14 450,43 0,40 86,13 c
00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA SINAPI Material UN 1,00 447,99 447,99 0,40 86,61 C
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A
10805  CIMENTO PORTLAND SEINFRA Material KG 766,50 0,56 42924 0,38 87,08 c
00001381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS SINAPI Material KG 592,39 0,72 42652 0,38 87,54 C
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" SINAPI Material KG 38,60 10,43 402,60 0,36 87,97 c
00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO SINAPI Material KG 34,92 9,97 348,13 0,31 88,35 C
00043491  EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 300,38 1,15 34544 0,31 88,72 c
CAIXA)
00034616  DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A SINAPI Material UN 6,00 57,53 34518 0,31 89,09 c
00039430 PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLAE  SINAPI Material UN 119,38 2,85 340,25 0,30 89,46 C
REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
00000370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 3,62 90,00 32536 0,29 89,81 c
TRANSPORTE)
00043132  ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 SINAPI Material KG 12,79 25,06 32052 0,28 90,16 C
KG/M)
00043489  EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 268,21 1,09 292,35 0,26 90,48 C
CAIXA)
00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, SINAPI Material M2 9,74 26,44 257,50 0,23 90,75 c
MALHA 25 X 25 MM
00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) SINAPI Material M 58,76 4,17 24503 0,22 91,02 C
00004517  SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material 66,43 3,68 244,48 0,22 91,28 c
00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, SINAPI Material UN 10,00 24,41 24410 0,22 91,55 C
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10
00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI Material M 16,61 14,43 239,72 0,21 91,81 C
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 22,36 10,72 239,68 0,21 92,06 c
00043484  EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 219,68 1,07 23506 0,21 92,32 C
CAIXA)
00037596 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill E SINAPI Material KG 91,36 2,54 232,05 0,21 92,57 c




) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
prereiTura municirat JiFECTOYVIE ALTOS -PI SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO  0,00% 0,00%  05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00043485  EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 228,68 0,94 21496 0,19 92,80 c
CAIXA)
00011684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM SINAPI Material UN 5,00 40,01 20455 0,18 93,02 c
00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 268,21 0,74 19848 0,18 93,24
COLETADO CAIXA)
00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E SINAPI Material UN 60,00 3,30 198,00 0,18 93,45 C
INTERRUPTORES
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA SINAPI Material M 15,40 11,88 182,95 0,16 93,65 c
00007572 SUPORTE ISOLADOR REFORCADO DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBAE  SINAPI Material UN 25,00 7,21 180,25 0,16 93,84
BUCHA
00001345 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO)  SINAPI Material M2 1,66 108,56 180,17 0,16 94,04 c
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM
00004783  PINTOR (HORISTA) SINAPI Mao de Obra H 12,41 14,16 175,79 0,16 94,23 c
10109  AREIA MEDIA SEINFRA Material M3 2,55 67,50 172,37 0,15 94,41 C
00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 219,68 0,78 171,35 0,15 94,60 c
COLETADO CAIXA)
00012869 TELHADOR (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 12,18 13,98 17033 0,15 94,78
00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 SINAPI Material UN 2,51 67,56 169,25 0,15 94,97
00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 300,38 0,56 16821 0,15 95,15 c
COLETADO CAIXA)
00040270  VIGA DE ESCORAMAENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM SINAPI Material M 1,42 113,18 160,31 0,14 95,32 c
EXTREMIDADES PLASTICAS
00000301  ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) SINAPI Material UN 42,67 3,74 159,58 0,14 95,49 c
00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E SINAPI Material UN 97,50 1,63 158,92 0,14 95,67 C
PARAFUSO DE FIXACAO
00004433  CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI Material M 11,55 13,68 158,00 0,14 95,84 c
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00040552 PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X SINAPI Material CENTO 3,00 50,86 152,43 0,13 96,00 C
25 MM
00044503  JARDINEIRO (HORISTA) SINAPI Méo de Obra H 12,98 10,72 139,11 0,12 96,15 C
00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 5,94 22,52 133,80 0,12 96,30 c
00043483  EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 104,24 1,26 131,35 0,12 96,44
COLETADO CAIXA)
00003378 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", SINAPI Material UN 1,00 120,42 12042 0,11 96,57 c

REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR




([ ) OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS - - - - FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
prereiTura municipaL [l FEFYSYNTR ALTOS - PI SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  0,00% 0,00%  05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00043131 ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 SINAPI Material KG 3,83 29,11 111,61 0,10 96,69 C
KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR SINAPI Material UN 1,79 59,63 106,50 0,09 96,80 C
00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) SINAPI Material KG 4,69 22,34 104,84 0,09 96,92 C
00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA SINAPI Material UN 60,00 1,71 102,60 0,09 97,03 C
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)
00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D =*1,20 A 1,70* SINAPI Material M 25,87 3,61 93,40 0,08 97,13 C
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM
00020157 JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material UN 2,88 31,84 91,56 0,08 97,23 C
PREDIAIS
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI Material M 23,85 3,81 90,85 0,08 97,33 C
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) SINAPI Material UN 10,00 8,86 88,60 0,08 97,42 C
00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) SINAPI Mé&o de Obra H 4,88 18,12 88,41 0,08 97,52 C
00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO SINAPI Material UN 3,93 22,13 87,06 0,08 97,61 C
PREDIAL
106111S  Servente de obras ORSE Ma&o de Obra h 7,26 11,65 84,58 0,07 97,70 C
00003899 LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 12,99 6,48 84,21 0,07 97,79 C
00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 1.388,00 0,06 83,28 0,07 97,88 C
00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR SINAPI Material KG 18,33 4,22 77,36 0,07 97,97 C
00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI Material UN 9,49 8,14 77,22 0,07 98,05 C
FRIA PREDIAL
00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 70,00 1,08 75,60 0,07 98,13 C
COLETADO CAIXA)
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM SINAPI Material UN 3,00 24,61 73,73 0,07 98,21 C
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 228,68 0,32 73,18 0,06 98,29 C
COLETADO CAIXA)
00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA SINAPI Material UN 324,88 0,22 71,47 0,06 98,37 C
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM
102436S Eletricista (horista) ORSE Mao de Obra h 4,26 16,52 70,38 0,06 98,44
00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO SINAPI Mao de Obra H 4,28 16,40 70,12 0,06 98,52
00044474  GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANCA TELESCOPICA 40 M, SINAPI Equipamento UN 0,00 2.777.823,67 59,96 0,05 98,58
CAPACIDADE MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW, TRACAO 6 X 6
00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) SINAPI Ma&o de Obra H 5,78 10,04 58,03 0,05 98,65 C




) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA - 14/11/2022 BDI - 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRIGAO: |CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00% 11/2022
prereiTura municirat JiFECTOYVIE ALTOS -PI SEINFRA  027.1 COM DESONERAGAO  0,00% 0,00%  05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO | PREGO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00000299  ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 12,19 4,39 53,49 0,05 98,70
00020047 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI Material UN 1,03 51,39 52,81 0,05 98,76
PLUVIAIS PREDIAIS
00039443 PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), SINAPI Material UN 197,21 0,26 51,27 0,05 98,82 C
LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM
00020170  LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS SINAPI Material UN 3,39 14,85 50,35 0,04 98,87 C
00007091  TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 3,01 16,33 4920 0,04 98,92 c
00043488  EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 64,53 0,76 49,04 0,04 98,98 C
COLETADO CAIXA)
00043482  EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO SINAPI Encargos H 70,00 0,69 4830 0,04 99,03 c
CAIXA)
00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 104,24 0,45 4691 0,04 99,08 C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO SINAPI Material UN 5,00 9,28 46,40 0,04 99,13 C
00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI Material M3 0,49 91,17 4434 0,04 99,18 c
TRANSPORTE)
00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR SINAPI Material KG 0,44 89,04 3922 0,03 99,22
00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA SINAPI Material UN 36,52 0,99 36,16 0,03 99,26
FRIA
00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR SINAPI Mao de Obra H 2,58 13,67 3533 0,03 99,30 C
00040547 PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM SINAPI Material CENTO 1,19 29,67 3525 0,03 99,34
00034643  CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, SINAPI Material UN 1,00 35,08 35,08 0,03 99,37 C
DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM
00020183  TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material UN 0,64 53,85 3423 0,03 99,41 C
PREDIAIS
00003529  JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 40,82 0,82 3347 0,03 99,45 c
00043486  EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 50,00 0,66 33,00 0,03 99,48 c
COLETADO CAIXA)
00006193 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI Material M 3,19 9,89 31,50 0,03 99,52 c
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
00011964 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 SINAPI Material UN 12,00 2,59 31,08 0,03 99,55 c
MM
00010749 LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80*A  SINAPI Equipamento MES 5,92 4,77 2823 0,03 99,58 C
*3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN}, INCLUSO
TRIPE E FORCADO
00021127  FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M SINAPI Material UN 5,38 5,02 27,02 0,02 99,61 c




[ ) OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS - - - - FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
prereiTura municipaL [l FEFYSYNTR ALTOS - PI SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  0,00% 0,00%  05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERACAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00%  0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) SINAPI Material UN 17,10 1,39 23,77 0,02 99,64 C
00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, SINAPI Equipamento MES 2,28 10,41 23,69 0,02 99,66 C
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M
00038383  LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 SINAPI Material UN 9,77 2,35 22,96 0,02 99,69 C
00003528 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 2,56 8,45 21,67 0,02 99,71 C
00007136 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 2,99 6,88 20,57 0,02 99,73 C
PREDIAL
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI Material M3 0,09 216,86 20,44 0,02 99,75 C
00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) SINAPI Material KG 0,73 27,57 20,13 0,02 99,78 C
00000300 ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 1,27 15,18 19,25 0,02 99,80 C
00020145 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material UN 0,12 158,99 19,14 0,02 99,82 C
PREDIAIS
00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) SINAPI Encargos H 12,27 1,50 18,40 0,02 99,84 C
00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 12,27 1,48 18,16 0,02 99,86 C
COLETADO CAIXA)
100158 Almocgo (Participacdo do empregador) ORSE Material un 1,22 14,00 17,13 0,02 99,87 C
00001570 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 SINAPI Material UN 12,00 1,28 15,36 0,01 99,89 C
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5
00004356 PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SINAPI Material UN 50,00 0,28 14,00 0,01 99,91 C
SIMPLES, DIAMETRO 4,8 MM, COMPRIMENTO 45 MM
00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI Material CENTO 0,31 40,33 12,42 0,01 99,92 C
00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE SINAPI Equipamento MES 4,55 2,60 11,82 0,01 99,93 C
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE
00010997 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI Material KG 0,38 29,99 11,34 0,01 99,95 C
00003869 LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 2,58 4,13 10,66 0,01 99,96 C
00005073 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) SINAPI Material KG 0,42 22,77 9,54 0,01 99,97 C
00007137 TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X SINAPI Material UN 0,94 9,88 9,30 0,01 99,98 C
1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL
110492 Cesta Bésica ORSE Material un 0,05 165,00 8,92 0,01 99,99 C
104750S  Pedreiro (horista) ORSE Mao de Obra h 0,50 16,50 8,25 0,01 100,00 C
00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO SINAPI Equipamento MES 1,13 6,76 7,67 0,01 100,00 C
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI Material KG 0,33 22,34 7,37 0,01 100,01 C




O OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA :  14/11/2022 BDI 22.00%
LTOS = = = = FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: |CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
prereiTura municipas JFEGYSYNIR ALTOS - PI SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO  0,00% 0,00%  05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 70,00 0,10 7,00 0,01 100,02 C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
110761 Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois pdes com manteiga) ORSE Servigo un 1,22 5,00 6,12 0,01 100,03 C
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI Especiais KWH 5,25 1,02 5,36 0,00 100,03 C
00003904 LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI Material UN 5,84 0,88 5,14 0,00 100,04 C
00004254 OPERADOR DE GUINDASTE SINAPI Mé&o de Obra H 0,27 16,89 4,63 0,00 100,04 C
102378 Vale transporte ORSE Material un 0,99 4,50 4,48 0,00 100,05 C
00020046 REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS SINAPI Material UN 0,21 18,80 3,90 0,00 100,05 C
PLUVIAIS PREDIAIS

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA SINAPI Material L 0,42 9,14 3,83 0,00 100,06 C
EMULSIONADA EM AGUA

00020144 JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material UN 0,06 59,99 3,53 0,00 100,06 C
PREDIAIS

00043458 FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - SINAPI Encargos H 70,00 0,05 3,50 0,00 100,06 C
COLETADO CAIXA)

100941 Fardamento com mangas curta ORSE Material un 0,02 177,63 3,20 0,00 100,07 C

00020151 JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS SINAPI Material UN 0,12 23,60 2,84 0,00 100,07 C
PREDIAIS

00004350 BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO SINAPI Material UN 3,68 0,69 2,54 0,00 100,07 C
DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,00 5.038,16 2,06 0,00 100,07 C
TRIFASICO DE 1,25 CV

00007129 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA SINAPI Material UN 0,17 10,04 1,74 0,00 100,08 C
PREDIAL

110517 Exames admissionais/demissionais (checkup) ORSE Servigo cj 0,00 300,00 1,44 0,00 100,08 C

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR SINAPI Equipamento UN 0,00 5.953,90 1,35 0,00 100,08 C
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

00014153 FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* SINAPI Material UN 0,02 55,49 1,24 0,00 100,08 C
KGF

110599 Protetor solar fps 30 com 120ml ORSE Material un 0,02 35,90 0,78 0,00 100,08 C
00000298 ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL SINAPI Material UN 0,21 3,37 0,70 0,00 100,08 C

110362 Seguro de vida e acidente em grupo ORSE Servigo un 0,05 12,54 0,68 0,00 100,08 C
00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 64,53 0,01 0,65 0,00 100,08 C

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
112893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado ORSE Material par 0,01 62,40 0,57 0,00 100,08 C




([ ) OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS - - - - FONTE VERSAO HORA  MES  DATAREF.
DESCRICAO: |CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL. NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0,00% 0,00%  11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%
CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE QUANTIDADE | PRECO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL.% | CL
00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA SINAPI Equipamento UN 0,00 1.262,16 0,55 0,00 100,09 C
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)
00043462 FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS SINAPI Encargos H 50,00 0,01 0,50 0,00 100,09 C
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO SINAPI Equipamento UN 0,00 3.978,58 0,49 0,00 100,09 C
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)
00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) SINAPI Material UN 0,10 4,03 0,42 0,00 100,09 C
112892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) ORSE Material par 0,03 11,70 0,32 0,00 100,09 C
00009835 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) SINAPI Material M 0,06 5,39 0,32 0,00 100,09 C
102711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 I, pneu com camara ORSE Material un 0,00 189,50 0,28 0,00 100,09 C
110596 Protetor auricular ORSE Material un 0,05 5,00 0,27 0,00 100,09 C
111241 Alicate volt-amperimetro ORSE Material un 0,00 160,00 0,14 0,00 100,09 C
112895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) ORSE Material un 0,01 13,00 0,09 0,00 100,09 C
101651 Oculos branco protecao ORSE Material pr 0,01 6,35 0,06 0,00 100,09 C
110788 Pa quadrada ORSE Material un 0,00 36,90 0,05 0,00 100,09 C
112894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) ORSE Material un 0,00 16,90 0,04 0,00 100,09 C
104728 Talhadeira chata 10" ORSE Material un 0,00 18,58 0,04 0,00 100,09 C
111240 Alicate com isolamento ORSE Material un 0,00 43,90 0,04 0,00 100,09 C
104729 Marreta 1 kg com cabo ORSE Material un 0,00 31,50 0,02 0,00 100,09 C
110579 Chave de fenda chata 30 cm ORSE Material un 0,00 22,89 0,02 0,00 100,09 C
111247 Serra marmore ORSE Material un 0,00 327,80 0,02 0,00 100,09 C
111242 Chave inglesa 12" ORSE Material un 0,00 37,00 0,02 0,00 100,09 C
00004222 GASOLINA COMUM SINAPI Material L 0,00 5,09 0,01 0,00 100,09 C
110282 Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) ORSE Material un 0,00 40,80 0,00 0,00 100,09 C
111245 Desempoladeira de madeira 12x22 ORSE Material un 0,00 11,26 0,00 0,00 100,09 C
104722 Colher de pedreiro ORSE Material un 0,00 18,80 0,00 0,00 100,09 C
111246 Escala métrica de bambu ORSE Material Un 0,00 10,22 0,00 0,00 100,09 C
00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 SINAPI Equipamento UN 0,00 14.869,44 0,00 0,00 100,09 C
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)
104174 Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar ORSE Material un 0,00 10,80 0,00 0,00 100,09 C




ORCAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

() OBRA: REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI DATA :  14/11/2022 BDI - 22,00%
LTOS = - = - FONTE VERSAO HORA MES DATA REF.
DESCRICAO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA
PARA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI ORSE 2022/08 0.00% 000%  11/2022
PREFEITURA MUNICIPAL LOCAL: ALTOSY- Pl SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0,00% 0,00% 05/2021
SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  83,04% 47,35%  10/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI Composicdes PROPRIA 0,00% 0,00%

CODIGO |DESCRIGAO FONTE TIPO UNIDADE | QUANTIDADE | PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % ACUMUL. % | CL
111265 Martelo de borracha com cabo ORSE Material un 0,00 11,50 0,00 0,00 100,09 C
110789 Nivel de bolha de madeira ORSE Material un 0,00 16,50 0,00 0,00 100,09 C
111243 Martelo sem unha ORSE Material un 0,00 27,50 0,00 0,00 100,09 C
111264 Marreta de 1/2 kg com cabo ORSE Material un 0,00 13,52 0,00 0,00 100,09 C
110790 Prumo de face ORSE Material un 0,00 22,98 0,00 0,00 100,09 C

Subtotal até 100,09% 92.642,30
Outros -81,91
Valor total do Orgamento 92.560,39




COMPOSICAO DO BDI
[ ) OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI e e— eER VS =
DESCRIGAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUGAO DE REFORMA E ORSE 2022108 0.00% 000%  11/2022
PARA AMPLIACAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO PINHO, ZONA ; ' '
RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/PI SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 0,00% 0,00% 05/2021
LY TLocaL: ALTOS - PI SINAPI 2022/09 COM DESONERAGAO  8304%  47,35% 102022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
cob DESCRICAO %
Mi Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento
Taxa da margem de incerteza (risco) do empreendimento 0,56
TOTAL 0,56
CF Taxas de custos financeiros
Taxas de custos financeiros 1,11
TOTAL 1,11
AC Taxa de administracdo central
Taxa de administracéo central 4,01
TOTAL 4,01
MC Taxa de margem de contribuicédo (beneficio, lucro ou remuneracéo )
Taxa de margem de contribui¢do (beneficio, lucro ou remuneracéo ) 7,30
TOTAL 7,30
GS Garantia + seguro
Garantia + seguro 0,40
TOTAL 0,40
CT Taxa de custos tributarios (municipais, estaduais e federais)
COFINS COFINS - Contribuicéo para o Financiamento da Seguridade Social 3,00
PIS PIS - Programa de Integracéo Socia 0,65
ISS ISS - Imposto Sobre Servigo 3,00
CPRB CPRB - Contribuicéo previdenciaria sobre a renda bruta 0,00
TOTAL 6,65
BDI = 22,00%

(1+AC+GS+MI)*(1+CF)*(1+MC)/(1-COFINS-PIS-ISS-CPRB))-1




TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS
K OBRA: REFORMA E AMPLIAGAO NA UNIDADE ESCOLAR AGOSTINHO DATA : 14/11/2022 BDI : 22,00%
LTOS _ PINHO, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE ALTOS/P! oNTE VESA0 = VS =
DESCRICAO: CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE REFORMA E ORSE 2022108 0.00% 000%  11/2022
PARA ?{M;%_A %%ORTSN?QESD[EEEES%EI?E AGOSTINHO PINHO, ZONA SEINFRA 027.1 COM DESONERAGAO 0:00% 0:00% 05/2021
MAARALISEES [LocaL: ALTOS - PI SINAPI  2022/09 COM DESONERAGAO ~ 8304%  47,35%  10/2022
Composicde PROPRIA 0,00% 0,00%
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS/PI
CcoD DESCRICAO HORA % MES %
A GRUPO A
Al INSS 0,00 0,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saléario Educagéo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 0,00 0,00
TOTAL 16,80 16,80
B GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,81 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio - Enfermidade 0,85 0,66
B4 132 Salario 10,77 8,33
B5 Licenca PaternidadE 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuvas 1,16 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 8,57 6,63
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
TOTAL 44,03 16,34
C GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,21 4,03
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09
C3 Férias Indenizadas 4,79 3,71
C4 Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 3,81 2,95
C5 Indenizagéo Adicional 0,44 0,34
TOTAL 14,37 11,12
D GRUPO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,40 2,75
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,44 0,34
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
TOTAL 7,84 3,09

Horista = 83,04%
Mensalista = 47,35%

A+B+C+D




